
 

 

 

MWK/DIT-216-28/17       Załącznik nr 10 do SIWZ 

Wzór umowy 

Zawarta dnia ………………………………………. r. w ……………………….., pomiędzy  

MUZEUM WSI KIELECKIEJ, z siedzibą 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6, NIP 657-17-47-623 zwanym 

dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Dyrektora  Muzeum Wsi Kieleckiej – Mariusza Masny, 

a 

………………………………………………………… z siedzibą …………………………………………………, 

NIP…………………………… wpisaną do KRS pod numerem ……………………………… zwanym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

1) …………………………………………………………………………..; 

2) ……………………………………………………………………………; 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawierają umowę o następującej 

treści: 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1. Dokumentacja projektowa - zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 

informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

2. Dokumentacja warsztatowa - dokumentacja uzupełniająca i uszczegóławiająca projekt 

budowlano-wykonawczy o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania robót, takie jak 

rysunki poszczególnych elementów i detali, wymiary poszczególnych elementów i inne 

elementy szczegółowe; 

3. Dziennik budowy - dokument w rozumieniu Prawa budowlanego, przeznaczony do rejestracji 

w formie wpisów przebiegu części lub całości Robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania  

i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy; 

4. Harmonogram - załącznik nr 1 do umowy z Wykonawcą Robót budowlanych; 

5. Prawo budowlane - ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018  

poz. 1202 z późn. zm.) wraz ze wszystkimi przepisami wykonawczymi; 

6. Protokół konieczności - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

Robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy  

o wykonanie Robót budowlanych, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, 

zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy o wykonanie Robót budowlanych; 
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7. Roboty budowlane/Zadanie inwestycyjne - roboty budowlane będące przedmiotem umowy 

z Wykonawcą Robót budowlanych; 

8. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy; 

9. Umowa - niniejsza umowa, której przedmiotem jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania określonego w ust. 12; 

10. Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Robotach budowlanych lub w jakimkolwiek 

ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu umowy  

o wykonanie Robót budowlanych zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu umowy o wykonanie Robót budowlanych; obniżenie stopnia użyteczności 

przedmiotu umowy o wykonanie Robót budowlanych; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia 

w przedmiocie umowy o wykonanie Robót budowlanych. Ocena Wad jest dokonywana  

w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 

11. Wykonawca robót budowlanych - wykonawca Robót budowlanych wybrany przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania określonego w ust. 12; 

12. Umowa z Wykonawcą Robót budowlanych - umowa zawarta pomiędzy Muzeum Wsi 

Kieleckiej a Wykonawcą Robót budowlanych na realizację zadania o nazwie „Prace budowlane, 

instalacyjne i wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji 

wewnętrznej i zewnętrznej” w ramach realizacji projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17  

pn. „Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Działania 

8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót/Warunki techniczne wykonania i odbioru 

Robót - opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

§ 1  Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inwestora Zastępczego  

dla zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe wraz  

z zagospodarowaniem terenu oraz urządzenie ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej”  

w ramach realizacji projektu nr POIS.08.01.00-00-0120/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja 

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej  

„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Działania 8.1 „Ochrona 

dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020, zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część Umowy. 

2. Zadanie inwestycyjne wymienione w ust. 1 jest przedmiotem odrębnej Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego z Wykonawcą Robót Budowlanych, który zostanie wybrany przez 

Zamawiającego w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Przedmiotowe Zadanie inwestycyjne będzie realizowane przez Wykonawcę  

robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową przygotowaną dla zadania. 
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3. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje w szczególności 

wykonywanie przez Wykonawcę następujących czynności: 

1) przekazanie Wykonawcy robót budowlanych w imieniu Inwestora kompletnej 
Dokumentacji projektowej ora z Terenu budowy; 

2) zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy; 
3) prowadzenie narad roboczych z udziałem Zamawiającego; 
4) zgłaszanie Projektantowi po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich 

zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień; 
5) nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego nad wszystkimi branżami, 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Dokumentacją projektową, Planem 
Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz umową z Wykonawcą robót 
budowlanych; 

6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, odbiór 
robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji  
i urządzeń technicznych;  

7) potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia Wad; 
8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.poż, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, 
w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, 
podczas całego procesu realizacji inwestycji; 

9) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym; 
10) kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń Wykonawcy robót budowlanych 

z nimi (wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471  dotyczące 
solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, 
za zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie Inwestora 
robót budowlanych); 

11) przygotowanie materiałów do odbioru końcowego inwestycji, powiadomienie wszystkich 
uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji; 

12) dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji; 
13) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, 

uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego  
i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji; 

14) przekazanie Zamawiającemu inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów  
w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie 
użytkowania; 

15) występowanie w imieniu Inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach 
wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw; 

16) naliczanie w imieniu Inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od 
Wykonawcy robót budowlanych; 

17) archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Inwestorowi w stanie 
kompletnym po zakończeniu inwestycji.  

4. Inne czynności do wykonania przez Wykonawcę niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu Umowy: 

1) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie  

z wymaganiami specyfikacji technicznych i Dokumentacji projektowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia …………. godzin pobytów inspektorów nadzoru na budowie 

w ciągu tygodnia (liczba godzin zgodna z deklarowaną w ofercie przetargowej). Każdy 

pobyt inspektora na budowie musi być potwierdzony wpisem inspektora nadzoru  

w Dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie zawierającym dokładną godzinę 

przybycia inspektora na budowę i opuszczenia budowy. Dziennik ten jest przechowywany 
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u Kierownika Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie w Domu Pamięci 

Narodowej - Michniów 38, 26-130 Suchedniów.  

2) zwoływanie (nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu), prowadzenie i dokumentowanie narad 

koordynacyjnych, co szczegółowo opisano w § 3 umowy; 

3) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie budowy przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę i obowiązującymi Polskimi Normami  

i zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa i postanowieniami umowy zawartej 

przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.  

4) ścisła współpraca z podmiotem sprawującym nadzór autorski/Projektantem i uzyskiwanie 

od niego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego; 

5) wzywanie podmiotu sprawującego nadzór autorski/Projektanta na teren budowy w 

ramach nadzoru autorskiego po wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym; 

6) dopilnowanie zapewnienia zabezpieczenia budowy przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych; 

7) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji Robót 

budowlanych; 

8) kontrola zgodności przebiegu Robót budowlanych z obowiązującym Harmonogramem 

oraz kontrola terminowości ich wykonania; 

9) informowanie Zamawiającego, wraz z wpisem do Dziennika budowy, o postępie Robót 

budowlanych i ewentualnych trudnościach w ich realizacji, w tym opóźnieniach  

i zagrożeniach dotrzymania terminów wynikających z obowiązującego Harmonogramu 

oraz niezbędnych działaniach koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia terminowej 

realizacji Robót budowlanych - według potrzeb; 

10) zgłaszanie Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót budowlanych uwag, zastrzeżeń oraz 

występowania do Wykonawcy Robót budowlanych z żądaniem usunięcia określonej 

osoby, spośród personelu Wykonawcy Robót budowlanych lub jego/ich Podwykonawcy, 

która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,  

a Wykonawcą Robót budowlanych, 

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,  

w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
11) wydawanie Wykonawcy Robót budowlanych na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 

poleceń dotyczących zmiany kolejności wykonywania Robót budowlanych, określonej 

Harmonogramem, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy z Wykonawcą 

Robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

12) podpisywanie i przedkładanie Zamawiającemu do akceptacji Protokołów konieczności, 

sporządzanych przez Kierownika budowy, z zastrzeżeniem że z treści Protokołów 

konieczności przed zatwierdzeniem ich przez Zamawiającego nie może wynikać 

zobowiązanie finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy Robót budowlanych; 

13) wspólny udział z Zamawiającym w negocjacjach z Wykonawcą Robót budowlanych  

i podpisywanie protokołów z negocjacji stanowiących załączniki do Protokołów 

konieczności; 

14) w przypadku stwierdzenia wykonywania Robót budowlanych niezgodnie z umową  

o wykonanie Robót budowlanych lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w Robotach budowlanych - żądanie usunięcia przez Wykonawcę Robót 
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budowlanych stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim 

technicznie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze; 

15) dokonywanie niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia 

gotowości odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę Robót budowlanych robót ulegających 

zakryciu i potwierdzanie odbioru robót wpisem do Dziennika budowy; 

16) wyznaczanie nowych terminów odbiorów w przypadku, gdy dokumenty odbiorowe nie są 

kompletne lub nienależycie przygotowane; 

17) uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów Robót budowlanych (odbiory częściowe oraz 

odbiór końcowy) potwierdzanych stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz 

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także zgodnie z warunkami umowy 

z Wykonawcą Robót budowlanych; 

18) wydawanie opinii o możliwości osiągnięcia gotowości do odbioru w terminie wskazanym 

przez Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu o planowanym osiągnięciu gotowości do 

odbioru Robót budowlanych; 

19) weryfikacja i potwierdzanie prawidłowości dokumentów przygotowanych i dostarczonych 

przez Wykonawcę Robót budowlanych związanych z odbiorem końcowym Robót 

budowlanych, w tym m.in.: 

a) dokumentacji techniczno-odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej  

z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowej, jeśli została wykonana 

w trakcie realizacji Umowy; 

b) oryginału Dziennika budowy; 

c) wyników pomiarów, przeglądów oraz sprawdzeń, w tym protokół z pomiarów 

ochronnych instalacji; 

d) atestów, deklaracji zgodności oraz certyfikatów dla wbudowanych materiałów; 

e) innych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa; 

w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę Robót budowlanych gotowości 

do odbioru zgodnie z procedurą określoną w umowie z Wykonawcą Robót budowlanych; 

20) potwierdzenie w Dzienniku Budowy zapisu Kierownika Budowy/Kierowników robót  

o gotowości Robót budowlanych do odbioru oraz potwierdzenie faktu zakończenia 

wykonania przez Wykonawcę całości robót składających się na przedmiot umowy (po 

zakończeniu Robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń 

przewidzianych w odrębnych przepisach oraz potwierdzeniu prawidłowości dokumentów 

o których mowa w punkcie 19), w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

Robót budowlanych gotowości do odbioru zgodnie z procedurą określoną w umowie  

z Wykonawcą Robót budowlanych; 

21) nadzór nad należytym urządzeniem i uporządkowaniem Terenu budowy przez 

Wykonawcę Robót budowlanych; 

22) udział w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego przed wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie i ewentualna 

koordynacja działań mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozytywnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie; 

23) sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji Robót budowlanych w przypadku przerwania 

Robót budowlanych i konieczności sporządzenia takiej inwentaryzacji oraz rozliczenia 

Umowy o Roboty budowlane wraz ze sprawdzeniem i przekazaniem Dokumentacji 

powykonawczej; 
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24) kontrolowanie, aby wprowadzane zmiany i uzupełnienia Dokumentacji projektowej  

w tym opracowana przez Wykonawcę robót budowlanych Dokumentacja warsztatowa 

robót nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego; 

25) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Umowy od Wykonawcy Robót 

budowlanych; 

26) informowanie Zamawiającego o każdym naruszeniu przez Wykonawcę Robót 

budowlanych obowiązków wynikających z umowy o wykonanie Robót budowlanych  

i właściwych przepisów wraz z propozycją działań, jakie należałoby podjąć; 

27) identyfikowanie, wszędzie tam gdzie to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń 

ze strony Wykonawcy Robót budowlanych i osób trzecich oraz informowanie o tym 

Zamawiającego wraz z propozycją działań, jakie należałoby podjąć; 

28) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót; 

29) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą 

Robót budowlanych dotyczący realizacji umowy z Wykonawcą Robót budowlanych, 

wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 

dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu; 

30) pisemne opiniowanie (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyn niedotrzymania 

terminu ukończenia zadania inwestycyjnego, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego 

o wystąpienie o kary umowne, a także ewentualnie do dochodzenia (na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia zostanie wykonana  

na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego 

polecenia od Zamawiającego; 

31) wykonywanie innych zadań przewidzianych obowiązującymi przepisami w zakresie 

zobowiązań inspektora nadzoru w tym nadzorowanie wykonania ewentualnych 

robót/zamówień dodatkowych i zamiennych; 

32) jeżeli zajdzie taka konieczność - sprawdzanie kosztorysów na roboty podstawowe  

i dodatkowe nieprzewidziane wcześniej, konieczne i zamienne oraz kontrola 

prawidłowości ich fakturowania, jeżeli wykonawca będzie sporządzał w czasie realizacji 

robót takie kosztorysy; 

33) wykonywanie pozostałych obowiązków, określonych w umowie z Wykonawcą Robót 

budowlanych lub z tej umowy wynikających; 

34) sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu robót w tym robót zanikających oraz 

przekazywanie jej Zamawiającemu na narad koordynacyjnych; 

35) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu raportów z wykonanego zakresu 

rzeczowego (co najmniej z częstotliwością miesięczną); 

36) po zakończeniu wykonania zakresu rzeczowego sporządzenie i przekazanie 

Zamawiającemu raportu końcowego; 

37) dojazd na budowę we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót budowlanych, do zadań Wykonawcy będzie 

należało: 

1) dokonanie przeglądu stanu wykonanych obiektów budowlanych przed upływem gwarancji 

terminu rękojmi oraz gwarancji (na zgłoszenie Zamawiającego); 

2) uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w pracach komisji zwołanej na skutek 

ujawnienia się w okresie gwarancji i rękojmi istotnych Wad Robót budowlanych 

nadzorowanych w ramach niniejszej Umowy; 

3) oświadczenie usunięcia ewentualnych Wad przez Wykonawcę robót budowlanych; 
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4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów; 

5) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 
dokumentów. 

6) dostarczenie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez 

Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

6. Zakres praw i obowiązków inspektorów nadzoru desygnowanych przez Wykonawcę wynika  

z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  i obejmuje w szczególności: 

1) wszelkie czynności określone ustawą j/w i przepisami wykonawczymi do niej 

w odniesieniu do wszystkich branż; 

2) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych  

wpisem do dziennika budowy dotyczących: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 

b) wykonywania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 

budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

§ 2  Sposób wykonywania przedmiotu Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowanym personelem dostępnym na każde 

wezwanie Zamawiającego, a w okresie realizacji robót budowlanych również na wezwanie 

Wykonawcy robót budowlanych oraz że do realizacji Umowy wyznacza: 

1) do pełnienia funkcji koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego Pana/Panią 

………….. 

2) do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych Pana/Panią 

………….. posiadającego/ą uprawnienia budowlane …………. z dnia ……….,  

3) do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót sanitarnych Pana/Panią ……………….  

posiadającego/ą uprawnienia budowlane …………………. z dnia …………………, 

4) do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót elektrycznych Pana/Panią ……………… 

posiadającego/ą uprawnienia budowlane …………………. z dnia …………………, 

5) do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych Pana/Panią  

……………….  posiadającego/ą uprawnienia budowlane …………………. z dnia …………………, 

2. Podczas nieobecności osoby przewidzianej do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma 

obowiązek zapewnić zastępstwo dla uniknięcia opóźnień w realizacji Robót budowlanych. 

Zamawiający zaakceptuje takie zastępstwo wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe (poddane ocenie) od kwalifikacji osoby, która 

będzie podlegać zmianie. 

3. W czasie każdorazowego pobytu na Terenie budowy, osoby wskazane w ust. 1 pkt 2), 3), 4), 5) 

mają obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia swojej obecności 

stosownym zapisem w Dzienniku Budowy oraz Dzienniku pobytów inspektora nadzoru na 

budowie. Osoby ta mają prawo dokonywania zapisów z czynności, wyłącznie w zakresie 

powierzonych im obowiązków. 

4. Zamawiający może żądać zmiany osoby wskazanej w ust. 1 jeżeli w sytuacji gdy osoba ta nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy lub obowiązki te wykonuje nienależycie. 

Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będzie takie samo lub wyższe 

(poddane ocenie) od kwalifikacji osoby, która będzie podlegać zmianie. 
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5. Wykonawca może dokonać zmiany osoby, wskazanej w ust. 1 wyłącznie w następujących 

przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących tej osoby; 

2) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z Umowy; 

3) jeżeli zmiana będzie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

6. Zmiana, o której mowa w ust. 5 musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie  

i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku właściwej osoby 

będzie traktowana jako przerwa wyłącznie z winy Wykonawcy i może stanowić podstawę do 

naliczenia kar umownych. 

8.  Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Umowy innej osoby 

(osób) niż wskazane zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, może stanowić podstawę do 

wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

9. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie działania i zaniechania swoich 

pracowników, osób współpracujących, podwykonawców i ich pracowników, jak za swoje 

własne. 

10. Wykonawca wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które 

są obowiązujące dla Wykonawcy Robót budowlanych. Wykonawca Robót budowlanych ma 

prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji  

i poleceń Wykonawcy. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Wykonawcy do zastrzeżeń, będą 

podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie podejmuje żadnych wiążących decyzji skutkujących 

powstaniem zobowiązań finansowych względem któregokolwiek z uczestników procesu 

inwestycyjnego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest żądać wstrzymania wpisem do Dziennika budowy wykonywania 

Robót budowlanych w przypadku: 

1) wykonywania Robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową, niezgodnie ze 

sztuką budowlaną lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa lub stwarzający 

zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania 

poprawy w wyznaczonym terminie, 

2) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową. 

§ 3  Szczegółowe zobowiązania Wykonawcy dotyczące narad koordynacyjnych 

1. Wykonawca jest zobowiązany, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zamawiającego,  

do zwoływania nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy Robót budowlanych, Zamawiającego oraz innych zaproszonych 

osób. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu Robót budowlanych lub zagrożenia terminowego 

wykonania przedmiotu umowy o wykonanie Robót budowlanych. 

3. Wykonawca jest obowiązany, poprzez desygnowanego na tę okoliczność co najmniej 

koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Wykonawca informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  
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a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 3 dni licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za 

wiążące. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa z głosem decydującym w naradach 

koordynacyjnych. 

§ 4  Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki przez cały czas wykonywania  

Robót budowlanych przez Wykonawcę Robót budowlanych, z uwzględnieniem ust. 2 oraz  

z zastrzeżeniem zobowiązań określonych w § 1. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy w następujących terminach: 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: w dniu następnym po podpisaniu umowy; 

b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy: po końcowym odbiorze wykonanego zadania 

oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji  

z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, a zakresie określonym w §1 ust. 5 

do chwili wygaśnięcia gwarancji i rękojmi Robót budowalnych.  

3.   W przypadku przedłużenia terminu wykonania Robót budowlanych, termin wykonania Umowy 

ulega przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków Wykonawcy,  

na podstawie aneksu do niniejszej Umowy. 

4.   Przedłużenie terminu wykonania Umowy nie będzie stanowiło podstawy do zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  …………… zł netto (słownie: 

……………. i ……/100) plus należny podatek VAT w wysokości …....  zł (słownie: ……….  

i ……./100),  razem …………………….. zł brutto (słownie: ………………… i …./100). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ma charakter ryczałtowy i obejmuje 

wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także zobowiązania 

wykonywane przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych (nie częściej niż jeden raz w 

miesiącu) i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu etapów robót 

zgodnie z Harmonogramem realizacji robót budowlanych, określających odpowiednio wartość 

wykonanej w danym czasie usługi i będzie proporcjonalna  do wartości  wykonanych w danym 

czasie robót budowlanych. 

4. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po końcowym odbiorze 

wykonanej inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, w oparciu o fakturę końcową 

wystawioną przez Wykonawcę za wykonane usługi. 

Faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego 

nie może być niższa niż 5 % ceny ryczałtowej określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Płatności za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpią przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ………………………………………………., w terminie do 21 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych  

w okresie rozliczeniowym robót. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby 
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trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 6 Ustanie obowiązywania Umowy 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę bez okresu wypowiedzenia - według wyboru 

Zamawiającego w następujących przypadkach: 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub 

przerwał ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej 
niż 7 dni; 

2) jeżeli Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań łub wykonuje je nienależycie, pomimo 

wezwania Zamawiającego do wykonywania zobowiązań zgodnie z Umową; 

3)  rażącego naruszenia zobowiązań umownych; 

4) w razie postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub złożenia w stosunku do Wykonawcy 

wniosku o ogłoszenie upadłości; 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu faktycznego i należytego wykonania części Umowy. 
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo powierzenia jej wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 7 Odpowiedzialność/kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez niego zobowiązań objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach 

przewidzianych dla umów starannego działania, oraz zobowiązuje się pokryć w całości 

roszczenia skierowane z tego tytułu przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie,  

w szczególności przez instytucję finansującą wykonanie robót stanowiących przedmiot 

Umowy.  

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, o których mowa w § 6 ust. 

1 pkt 1) - 4) lub § 7 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Z zastrzeżeniem zapisów ustępu 4 i 5 niniejszego paragrafu za każdorazowe stwierdzenie przez 

Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych przez 

Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł (za każdy taki 

przypadek) za każdą nieuzasadnioną nieobecność koordynatora inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w naradzie koordynacyjnej, organizowanej przez Wykonawcę  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł – za każdą opuszczoną 

lub nieudokumentowaną godzinę pobytu na budowie – w stosunku do liczby godzin 

zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego należne mu kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z art. 498 i dalszych 

Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania wszystkich osób, którymi 

posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. Strony wyłączają przy tym zwolnienie się Wykonawcy z odpowiedzialności na 

podstawie art. 429 Kodeksu Cywilnego. 
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§ 8 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę ubezpieczenia wynoszącą nie mniej 3 000 000,00 zł, na okres co najmniej od daty 

zawarcia umowy do zakończenia realizacji zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy ubezpieczenia   

w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje 

okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

polisy obejmującej kolejny okres ubezpieczenia ww. zakresie w terminie 7 dni od dnia 

podpisania umowy ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia. 

4. W przypadku nieodnowienia przez Inwestora Zastępczego w trakcie realizacji umowy polisy, 

a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego 

koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi 

odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
§ 9 Dokumenty 

1. Wykonawca, nie później niż w dniu podpisania Umowy, przedłoży zaświadczenia z właściwych 

izb samorządu zawodowego inżynierów budownictwa potwierdzających uprawnienia do 

wykonywania nadzoru inwestorskiego dla wszystkich osób wykonujących ten nadzór i 

wchodzących w skład zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

2. Wykonawca, podpisując niniejszą Umowę, potwierdza otrzymanie od Zamawiającego 

wszelkich dokumentów niezbędnych do świadczenia usługi Inwestora Zastępczego w imieniu 

Zamawiającego nad realizacją zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot umowy  

z Wykonawcą Robót budowlanych, zawierającą: Dokumentację projektową, Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia, wzór umowy z Wykonawcą Robót budowlanych. Wykonawca 

zobowiązany jest zapoznać się z treścią ww. dokumentów. Wykonawca oświadcza, że 

przekazana dokumentacja jest kompletna i wystarczająca do należytego wykonywania przez 

Wykonawcę zobowiązań. 

3. Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu Umowy 

stanowi własność Zamawiającego i podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zakończenia 

Umowy. 

 

§ 10 Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegających na wprowadzeniu 

zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie zmiany wynagrodzenia 

oraz w sytuacjach opisanych w Umowie. 

2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania następujących zmian Umowy: 
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1) w zakresie zmian terminu realizacji umowy: 

a) o niezbędny czas związany z wydaniem decyzji administracyjnej przez organ 

nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku 

interwencji obywatela lub organizacji społecznej, o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu budowlanego;  

b) o niezbędny czas w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do 

ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie 

zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem 

szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub 

zaniechaniem; 

c) o niezbędny czas, w przypadku zaistnienie konieczności nadzorowania robót 

zamiennych lub dodatkowych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

d) o niezbędny czas, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy z 

Wykonawcą robót budowlanych  

e) o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu 

lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania 

wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji 

publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy, 

f) dopuszcza się zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy jeżeli zmianie 

ulegną terminy realizacji uwzględnione w dokumentacji aplikacyjnej i w 

umowie o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania) dla 

Projektu – wówczas termin wykonania może zostać zmieniony o czas 

wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu; 

 przy czym każda zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może 
nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Robót stanowiących 
Przedmiot Umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności 
będących podstawą zmiany oraz ich następstw.; 

g) o czas niezbędny, w przypadku konieczności wykonania aktualizacji 
przekazanej dokumentacji projektowej bądź wykonania dodatkowych 
opracowań projektowych, gdy czynność ta wiązać się będzie z koniecznością 
uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę.    

3. Dodatkowo zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej 

ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2  

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,  

o których mowa w pkt. 1). 

3) W wypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) lit. a) wartość netto wynagrodzenia 

wykonawcy nie zmienia się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) lit. b) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie 
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obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt. 1) lit. c) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

zamawiającego. 

6) Za wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt. 1) lit. a) wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga złożenia przez wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu wraz  

z uzasadnieniem wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian,  

o których mowa w pkt. 1) lit. b) i c). 

4. Zmiany dotyczą sytuacji określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zmiana osób, o których mowa w § 2 ust. 1 w trakcie realizacji umowy, wymaga zgody 
Zamawiającego. Zamawiający może  zaakceptować taka zmianę, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanej nowej osoby  będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia osoby wskazanej w formularzu „OFERTA” I Wykazie  osób przewidzianych przez 
Wykonawcę (w zakresie ocenianym na etapie wyboru oferty najkorzystniejszej), a dokonana 
zmiana nie spowoduje przerwy w wykonaniu przedmiotu Umowy.     

6. Dopuszcza się zmianę ilości godzin pobytów inspektorów w poszczególnych tygodniach w 
sytuacji gdy będzie to uzasadnione technologią prowadzenia robót. W takiej sytuacji rozliczenia 
ilości godzin pobytów należy zbilansować w okresach miesięcznych.   

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.    

8. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 

strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co 

najmniej jednej z powyższych okoliczności. 

 

§ 10 Obowiązek przechowywania dokumentów  

W związku z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu w zakresie 

przechowywania wszelkich danych i dokumentów związanych z realizacją Projektu wprowadza się do 

niniejszej umowy zapisy w następującym brzmieniu: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania przez 10 lat licząc od dnia udzielenia dotacji 
POIS (od 2018 rok do upływu dziesiątego roku kalendarzowo) w sposób gwarantujący należyte 
bezpieczeństwo informacji, wszelkich danych i dokumentów, w tym dokumentów 
finansowych, związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, zawiadamiając pisemnie 
Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów. 

2. Jeżeli termin ten będzie przedłużony przez Instytucję Pośredniczącą (Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego) Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym pisemnie 
Wykonawcę. 

3. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów lub w przypadku zawieszenia, 
zaprzestania albo likwidacji przez Wykonawcę działalności, wykonawca zobowiązuje się 
powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego w terminie miesiąca przed datą zmiany miejsca 
przechowywania dokumentów. 

4. W przypadku, gdy odrębne przepisy nakładają inne terminy archiwizacji i przechowywania 
dokumentów, okresem obowiązującym Wykonawcę do przechowywania dokumentacji jest 
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okres kończący się w terminie późniejszym. 
5. Wykonawca przyjmuje, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację 

związaną z wykonaniem niniejszej umowy. 
 

§ 11 Podwykonawca 

1. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę nadzoru inwestorskiego, ponadto Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku zaistnienia nowych okoliczności (nieznanych na 

etapie składania ofert) dotyczących podwykonawcy, w szczególności zmiany podwykonawcy 

lub zmiany zakresu powierzenia zamówienia podwykonawcy poinformujemy o tym fakcie 

Zamawiającego.  

§ 12 Ochrona danych osobowych  

 
1. Zamawiający jako Administrator danych osobowych powierza Inspektorowi w trybie art. 28 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej 
części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym 
w niniejszej Umowie. 

2. Inspektor zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 
umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Inspektor oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia 
określonego w ust. 1 

4. Inspektor będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe np. pracowników 
administratora, wykonawców, podwykonawców, pracowników wykonawców  
i podwykonawców, w szczególności w postaci imion i nazwisk.  

5. Powierzone przez Inspektora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 
przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia …… nr ……… ws. zamówienia 
publicznego.  

6. Inspektor zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym  
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

7. Inspektor zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 
wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 
umowy.   

8. Inspektor zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 
pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 
Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

9. Inspektor przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem 
danych zobowiązany jest usunąć  wszelkie dane osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych. 
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10. Inspektor  po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza 
je Zamawiającemu 

11. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

12. Inspektor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych. 

 
 

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej Umowy, wymagają pod rygorem nieważności, zgodnej woli obu 
umawiających się Stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy. 

2. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać 
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.). 

3. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego  
przy realizacji Umowy są: 
Pan/Pani ..........................  tel ............................... e-mail 

Pan/Pani  ............................  tel ............................... e-mail 

7. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy 

realizacji umowy są: 

Pan/Pani ..........................  tel ............................... e-mail 

Pan/Pani  ............................  tel ............................... e-mail 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 
 

 

 

 

 


