Do:

Muzeum Wsi Kieleckiej

UL

Jana Pawta II 6,

25-025 Kielce,
Faks: 413 445 008.

Dot. Postepowanie o udzielenia zaméwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa i modernizacja

o

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, cz. IV roboty wykofczeniowe”, znak
MWK/ZP/216/8-1/2016 - wyjaénienie tre§ci STWZ.

Zwracamy sig z prosba 0 wyjaénienie:

Zgodnie z zapisami OPZ 2akres prac budowlanych wewnatrz obiektu obejmuje wykonanie
kompletnych posadzek tylko na budynku A ( pkt. 3.3 OPZ). Zadne inne roboty budowlane nie zostaly
przewidziane w pozostatych budynkach ( poza montazem stolarki).

W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze poza zakresem przetargu jest wykonanie
posadzek w budynku D-E ( pomieszczenia I/D/OI: UD/02;VEQ1), a montaz kotiéw pomp ciepla
naleZy wykonaé na istniejacej piycie fundamentowsej

Zgodnie z zapisami OPZ zakres prac budowlanych nie obejmuje wykonania robét murowych,
tynkarskich malarskich wewnatrz obiektu. Zgodnie z zapisami OPZ ( II, pkt.1,1.1) nalezy wykonaé
kompletng instalacje systemu ogrzewania wraz z uruchomienier oraz zgodnie z OPZ ( pkt. 1),

"kompletne instalacje elektryczne wraz oprawami i osprzetem elekirycznym w tym pomieszczeniu,

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposéb Zamawiajacy przewiduje wykonanie zakresu robé: Instalacji
Centralnego Ogrzewania oraz Instalacji Elektrycznych bez wykonenia i wykofczenia §cian
wydzielajaeych to pomieszczenie.

Zgodnie z zapisami OPZ pkt. 3.4 — Wykonawca powinien dostarczyé i zamontowaé wewneirzng
stolarke drzwiowa ( drzwi DDI, DD2, DD3). Zgodnie z zapisami OPZ roboty murowe oraz
posadzkowe w miejscach montazu w/w stolarki sa poza zakresem przetargu.-Prosimy 0 wyjasnienia.
Zgodnie z zapisami OPZ w zakresie robdt jest dostawa i montaz oprew ofwietleniowych w
zelbetowym murze oporowym. Czas oczekiwania na w/w oprawy po konsultacji z producentem to 10
tygodni. Majac na uwadze, ze czedé oprawy musi zostaé zamontowana w trakcie betonowania §cian
to proces technologiczny znacznie wykracza poza termin realizacji robdt.

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcze zastosowanie opraw réwnowaznych innego
producenta oraz informacje, czyja akceptacje Wykonawca powinien uzyskaé dla alternatywnych
rozwigzan,



5. Zgodnie z zapisami OPZ w zakresie dostawy i montazu stolarki drzwiowej ( drzwi stalowe
DD1,DD2,DD3,DC6) w dokumentacji projektowej jako marke referencyjng przyjeto drzwi firmy
DOMOFERM. Czas oczekiwania na dostawe w/w drzwi to 9 tygodni ( poza terminem umownym)
Prosimy o informacjg czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drzwi réwnowaznych innego
producenta oraz informacje, czyja akceptacje Wykonawca powinien uzyskaé dla altematywnych

rozwiazan.
6. Zalacznik nr S do SIWZ — projekt umowy. § 2 ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:

» Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do ogramiczenia zakresu prac opisanych w dokwmentach
wymienionych w §1, ust2, je§li ze wzgledow merytorycznych okaze sig¢ to konieczne,
z jednoczesnym, proporcjonalnym, zmniejszeniem wynagrodzenia,”

Prosimy doprecyzowanie co nalezy rozumieé poprzez ,,wzgledy merytoryczne” uprawniajace
Zamawiajacego do ograniczenia zakresu prac zgodnie z przywolanym powyzej zapisem.

7. Zalacznik or S do SIWZ - projekt umowy, § 4 ust. 4 projektu umowy w brzmieniu:

» W przypadku , gdy roboty budowlane dotkmigte sq wadami, przez co strony rozumiejq réwniez braki

w dokumentacji, Zamawiajqcy jest upowazniony do odmowy podpisania protokotu odbioru i do
wyznaczenia Wykonawcy terminu do usuniecia wad, nie krétszego niz 3 dni i nie dluzszego niz 7
dni."”

Zwracamy si¢ o0 modyfikacje tego zapisu w nastepujacy sposdb:
» W przypadku , gdy roboty budowlane dotkniete sq wadami istotmymi, przez co strony rozumiejq wady

uniemozliwiajqce uzytkowanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajqgcy jest
upowazniony do odmowy podpisania protokotu odbioru odpowiednio czesciowego lub kovcoweeo i
do wyznaczenia Wykonawcy terminu do usunigcia wad, nie krétszego niz 3 dni i nie dhuzszego niz 14
dni, chyba ze ze wzgledéw technicznych lub logistycznveh (np. czas oczekiwania na dostawe
poszczegolnych materialdw) strony uzgodniq inny termin. W innych przypadkach, 1. wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru odpowiednio czesciowego lub koricowego i wyznaczy
Wykonawcy termin do usuniecia wad, nie krétszy niz 3 dni i nie dhuzszy niz 14 dni, chyba ze ze
wzgledéw _technicznvch_lub_logistveznych (np._czas oczekiwania na dostawe poszczegdlnych
materialow) strony uzgodniq inny termin.

8. Zatacznik nr 5 do SIWZ — projekt umowy. § 5 ust. 5 projektu umowy w brzmieniu:

» Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig z chwilg zakonczenia odbioru koricowego przedmiotu umowy i
zosltaje zawieszony na czas wykonywania przez Wykonawce napraw reklamowanych robét. ”

Zwracamy sig o wykreslenie zwrotu ,,i zostaje zawieszony na czas wykonywania przez Wykonawce
napraw reklamowanych robot ", bowiem zawieszenie, a przez to przediuzenie okresu rekojmi zgodnie
z przepisami kodeksu cywilnego nie dotyczy rezimu odpowiedzialnodci z tytutu rekojmi.

9. Zatacznik nr 5 do SIWZ — projekt umowy. § 9 ust. 1 projektu umowy w brzmieniu:
» W wypadku nieterminowego wykonania swiadczer; wynikajqeych z niniejszej umowy, Wokonawca

zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 0,5% wartosici
umowy brutto za kazdy dzier opéznienia. ”

1) Zwracamy sie o ograniczenie ww. zapisu do przypadku nieterminowego zakoriczenia catosci
robét budowlanych przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce lub konkretne
enumeratywne okreélenie, ktére ze §wiadczen Wykonawcy wynikajacych z umowy Zam awiajacy
uznaje na tyle istotne, aby jego nieterminowe niewykonanie byto zagrozone sankcja w postaci
zaplaty kary umownej przez Wykonawce.




10.

11.

12.

13.

2) Zwracamy si¢ o zastgpienie zwrotu: ,,0,5% wartosci umowy brutto za kazdy dzien opdnienia”
zwrotem ,, 0,2% wartoSci umowy brutto za kazdy dzien zwioki”

Zalacznik nr 5 do STWZ — proiekt umowy. § 9 ust. 2 projektu umowy w brzmieniu:

» W przypadku opéinienia powyzej 30 dni uzna sig, ze umowa jest niewykonana".

Zwracamy sig o zastapienie zwrotu ,,opdZnienia powyzej 30 dni® zwrotem ..zwloki Wykonawey w
wykonaniu calosci robot budowlanych powyzej 30 dni.”

Zalacznik nr 5 do SIWZ — projekt umowy. § 9 ust. 3 projektu umowy w brzmieniu:

«W wypadku niewykonania umowy, w tym sytuacji okreslonej w ust. 2 lub nienalezytego wykonania

umowy, innego niz opoznienie w wykonaniu Swiadczenia, Zamawiajgcy moze obcigzyé Wykonawce
dodatkowqg karg umowng w wysokosci 1 000 000.00 z}.*

Zwracamy si¢ o wykre§lenie tego zapisu, gdyz:

1) w odniesieniu do nieterminowego wykonania umowy przewidziana jest juz kara umowna w ust.
1 § 9 projektu umowy,

2) w odniesieniu do ,nienalesytego wykonania umowy, innego niz opdinienie w wvkonaniy
Swiadczenia” — zapis ten nie wprowadza jakiejkolwiek gradacji dotyczacej naruszenia przez
Wykonaweg istotnych postanowiefi umownych skutkujacych nienalezytym wykonaniem umowy,

3) prezestanki uprawniajace Zamawiajacego do naliczenia ww. kary umownej w znacznym stopniu
dublujg si¢ z przestankami uprawniajacymi Zamawiajacego do odstapienia od umowy i naliczenia
Wykonawey kolejnej kary umowne;j z tego tytutu (§ 9 ust. 4 projektu umowy);

4) wysoko§é kary umowne;j jest razaco wygérowana.

Zatacznik nr 5 do SIWZ — projekt umowy. § 9 ust. 4 projektu umowy w brzmieniu:

» W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania umowy lub jej czesci z przyezyn
lezqcych po stronie Wykonawcy, Wykonavica zaplaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w

wysokosci 1 000 000.00 22
Zwracamy si¢ o modyfikacj¢ powyzej zacytowanego zapisu w nastepujacy sposob:
» W przypadku odstqpienia przez Zamawiajgcego od wykonania umowy z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Wykonawea zaplaci na rzecz Zamawiajqcego kare umowng w wysokosci 10% umowy
netto.”

gdyz okredlona w projekcie umowy kara umowna w wysokosci 1 000 000 zt. jest razaco wysoka
zwazywszy na przedmiot zamowienia, zakladany czas realizacji oraz przyjete standardy rynkowe w
powyzszym wzgledzie.

Zatacznik nr 5 do STWZ — projekt umowy, § 12 ust. 1 pkt. 1) projektu umowy:
Zwracamy si¢ o modyfikacjg tego zapisu poprzez dodanie na koncu lit) d) i ¢) w brzmieniu:

~d) wystgpienia niesprzyjajgcych  warunkéw — atmosferyeznych  uniemozliwiajgeyeh  lub
utrudniajgcych wykonywanie robét lub ich czg$ci majac na uwadze wymagane warunki techniczne i
technologiczne ich wykonamia,

»€) innych przeszkéd lub utrudnienn w realizacji przedmioty umowy wyniklych z prayczyn
niezawinionych przez Wykonawce ",



