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MWK/DIT-I/ZP/3014 / 5 /      /2015
 Kielce, dn. 22.01.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

           Muzeum Wsi Kieleckiej  zaprasza  do złożenia oferty na zadanie  nadzoru inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie nad planowanymi na lata 2015-2017 inwestycjami o wartości  ok.18 014 000,00 zł.

Zamawiający informuje, że szacowana wartość nakładów przeznaczonych na wykonanie robót budowlanych wynosi :
Rok 2015: 

a) 990.000,00 zł brutto- zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą (w tym 90 119,20 zł na pompy ciepła brak umowy z Wykonawcą)

b) 6 084 000,00zł brutto– według kosztorysu inwestorskiego, brak umowy z Wykonawcą
Rok 2016: 

4 940 000,00 zł brutto– według kosztorysu inwestorskiego, brak umowy z Wykonawcą
Rok 2017: 

6 000 000,00 zł brutto– według kosztorysu inwestorskiego, brak umowy z Wykonawcą
Zamawiający zaznacza, że wskazane wartości brutto robót budowlanych są orientacyjne. Zamawiający zastrzega, że dokładna wartość ww. robót na rok 2015 część punktu a) , punkt b) oraz na lata 2016 i 2017 będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na ich wykonanie. Wybór wykonawcy robót budowlanych nastąpi dopiero po uzyskaniu dofinansowania na realizację tego zadania.

Muzeum ma na chwilę obecną zapewnione środki w kwocie 1 000 000,00zł na rok 2015. Na pozostały okres realizacji inwestycji zaplanowano kwotę 17 874 800,00 zł i o taką dotację wystąpiono  do MKiDN.

Muzeum zastrzega, że w przypadku nieotrzymania dotacji na realizację zadania 
w latach 2015-2017 umowa  na nadzór nad realizacją tego zadania realizowana będzie  tylko w części dotyczącej roku 2015 punkt a).


Rozliczenia z wykonawcą prowadzone będą na podstawie protokołów odbioru robót. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości wyliczonej procentowo w stosunku do wartości robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.


W przypadku zmniejszenia się wartości całkowitej inwestycji w trakcie realizacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie ( procentowo ) wg wartości  zrealizowanej i nadzorowanej inwestycji.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do końca 2017 r., a w przypadku braku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do …........ 2015 r.

Zakres przewidywanych robót budowlanych do wykonania 
a) Prace zaplanowane do realizacji w roku 2015

Roboty budowlane wykończeniowe w ramach obiektu Mauzoleum w obrębie od budynku A do K wraz z montażem instalacji. W ramach pierwszego etapu inwestycji zostaną wykonane: posadzki z izolacjami, okładziny ścian i sufitów, ślusarka, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, instalacje odwodnienia terenu, instalacje odgromowe, stolarka drzwiowa wewnętrzna, elementy wystroju wnętrz (okładziny drewniane i z płyt OSB, okładziny z płyt betonowych, konstrukcje podparć zawieszeń i osłon elementów), oświetlenie zewnętrzne.

Do wystroju wnętrz zostały użyte surowe materiały – głównie beton architektoniczny.

Zaprojektowany obiekt ma być utrzymany w surowej formie bez zbędnych zdobień. Przewidziano, iż wierzchnią warstwę posadzek w salach ekspozycyjnych będzie stanowić jedynie wylewka betonowa. Głównym elementem wystroju ścian będzie beton strukturalny, jedynie miejscami obłożony okładziną drewnianą. Żeby nie zaburzać surowego wystroju wnętrza do ogrzania pomieszczeń zamkniętych została wykorzystana instalacja co. podposadzkowa. W hallu wydzielone zostanie, za pomocą szklanej witryny, pomieszczenie gdzie będzie prowadzona sprzedaż publikacji i materiałów związanych z wojną i okupacją. Beton i szkło zastosowane we wnętrzach oraz minimalistyczny wystrój, mają za zadanie wprowadzić widza w stan nostalgii i skupienia.

b) Prace zaplanowane do realizacji w roku 2016

Instalacje teletechniczne – urządzenia i osprzęt (instalacje nagłośnienia, multimedialna sali

projekcyjnej i sal wystawowych, SAP, CCTV, SSWiN, sieć strukturalna) w obrębie od budynku A do K. 

Wymiennikownia, wentylacja, klimatyzacja, urządzenia grzewcze

Tablice elektryczne z osprzętem i oprawami świetlnymi

Roboty drogowe, zagospodarowanie zewnętrzne terenu, Instalacja 499 krzyży („Las Pamięci”) 

Zakup i montaż windy.

Poszczególne części przeprojektowanego obiektu oraz utwardzenia zewnętrzne dostosowano do rzeźby istniejącego terenu z uwzględnieniem koniecznej niwelacji terenu w rejonie projektowanych

wyjść zewnętrznych. Przewidziano rozwiązanie nowych dojść i utwardzeń. Układ nawierzchni zewnętrznych od strony wejścia głównego usytuowanego od strony drogi zaprojektowano w układzie podestów wznoszących się uskokowo zgodnie z nachyleniem terenu. W rejonie istniejącej Mogiły pomordowanych oraz przed wejściem do Mauzoleum zlokalizowano spoczniki, które mogą stanowić place wykorzystywane do zgromadzeń i uroczystości. Dojście na poszczególne poziomy poprowadzono schodami terenowymi. Dostęp na poziom najwyżej położonego podestu placu przed wejściem do Mauzoleum zapewniono także przy pomocy mechanicznego podnośnika przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenia w głębi terenu przebiegające prostopadle do obiektu

zaprojektowane są jako chodniki o nachyleniu podłużnym do 5%. W zależności od lokalizacji

chodników zastosowano różne rodzaje nawierzchni od płyt granitowych poprzez betonowe chodniki, aż do nawierzchni żwirowych. Na powierzchniach zielonych poza utwardzeniami prowadzącymi do tablic pamięci przy ogrodzeniach terenu usytuowano pola nieregularnie rozstawionych krzyży pamięci. Przewidziano wykorzystanie 35 najlepiej zachowanych krzyży istniejących obecnie oraz ustawienie 283 nowych.

Teren wokół Mauzoleum będzie wykorzystywany do realizacji inscenizacji teatralnych, przedstawień, spektakli, realizacji grup rekonstrukcyjnych. Otwartość struktury ekspozycji i sceneria otoczenia pozwoli na prezentacje sztuki także w dużych formach przestrzennych. Układ taki wykorzystywany będzie do prezentacji wystaw plenerowych zarówno banerowych, jak i zastosowaniem innych ekspresyjnych środków ekspozycji takich jak światło czy dźwięk.

Zamawiający posiada aktualną dokumentację na wskazany powyżej zakres, którą na prośbę Oferenta/Wykonawcy udostępni w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem robót przewidzianym do wykonania.

c) Prace zaplanowane do realizacji w roku 2017

zakup i montaż wyposażenia sal wystawienniczych i projekcyjnych do prowadzenia działalności kulturalnej W ramach przedmiotowego projektu planuje się zakup wyposażenia ekspozycji Muzeum do Sali projekcyjno multimedialnej oraz sal wystawienniczych. Planuje się zakup paneli ekspozycyjnych drewnianych i metalowych oraz gablot. Ekspozycja wykorzysta także najnowsze multimedia:

– audio/videoprojektory

– ekrany LCD,

– panele dotykowe,

– głośniki,

– odtwarzacze

Nieodłącznym elementem zakupu multimedialnych środków przekazu będzie nabycie oprogramowania.

Ostateczny kształt i zakres wykorzystanych do aranżacji wnętrza multimediów, zostanie zaprojektowany w roku 2015.

Wskazanego zakresu nie należy uznać za ostateczny i zamknięty. Zamawiający nie wyklucza zmian lub zakresu przewidywanych do wykonania robót budowlanych.  Nie należy traktować wskazanego powyżej zakresu w sposób enumeratywny.
Sposób obliczenia oferty: 

Wykonawca wskazuje w swojej ofercie wskaźnik procentowy brutto (zaokrąglony do trzech miejsc po przecinku) wynagrodzenia za usługę nadzoru inwestorskiego, w stosunku do wartości  robót budowlanych brutto wykonanych przez Wykonawcę. 

. Wskaźnik ten będzie następnie zawarty w umowie i będzie stanowił podstawę do naliczania faktycznego wynagrodzenia inspektora nadzoru

1. , .  Zamawiający zaznacza przy tym, iż faktyczna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona w oparciu o zaproponowany przez Wykonawcę wskaźnik procentowy brutto w stosunku do wartości brutto umowy podpisanej z wykonawcą robót.
Wymagania stawiane Wykonawcy:
1. Wykonawca musi dysponować osobami – inspektorami nadzoru spełniającymi wymogi niezbędne do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie określone ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane  (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póz. zm.),  a w tym:

· posiadającymi uprawnienia budowlane uprawniające bez ograniczeń, do wykonywania nadzoru inwestorskiego stwierdzone decyzją zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”  w specjalności określonej w art. 14 ust. 1 punkt 2, 2a,4 i 5 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póz. zm.) – odpowiednio dla poszczególnych zadań;

· którzy są członkami właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z wymogami art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane;

· którzy pełnili (w wymaganej specjalności dla poszczególnych zadań) samodzielną funkcję techniczną – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o minimalnej wartości 1 000 000 zł. 
2. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

3. Wykonawca winien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kompleksowym nadzorze nad inwestycjami, w trakcie których realizowane są zadania z różnych branż.
Zadanie polegać będzie na nadzorowaniu całości zadań mających za cel realizację Inwestycji prowadzonych przez Muzeum wsi Kieleckiej w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, w tym m.in.:

a. weryfikacja dokumentacji technicznej ,udział w pracach nad przygotowaniem materiałów  do ogłoszenia przetargu na kolejne etapy prac, udział w pracach projektowych po stronie Zamawiającego, 

b. weryfikacja i aktualizacja kosztorysów inwestorskich 

c. nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy  prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami ,

d. udział w radach budowy, sporządzanie  z tych narad protokołów i przekazywanie ich pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego w terminie 3 dni roboczych od daty spotkania

e. dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego kwartału,

f. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym,

g. bieżące, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w formie raportu

h. potwierdzanie w dzienniku budowy gotowości  do odbiorów częściowych przygotowanie materiałów do odbiorów częściowych  Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbiorów częściowych Inwestycji oraz dokonanie odbiorów 

i. uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych w trakcie trwania procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji po jej zakończeniu,

j. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

k.  wnioskowanie do  Zamawiającego  o naliczanie kar umownych i/lub odszkodowań od wykonawców oraz dostawców

l.  przeprowadzenie wszelkich przeglądów (gwarancyjnych, pogwarancyjnych, okresowych itp. ) Inwestycji realizowanej przez Muzeum w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie (w tym również przeglądów poprzednich etapów  Inwestycji) , oraz egzekwowanie wykonania zaleceń pokontrolnych na inwestycji w Mauzoleum w Michniowie.

m. archiwizacja wszelkiej korespondencji i dokumentacji dotyczącej inwestycji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

Nadzór inwestorski pełniony będzie do końca 2017 r. W załączeniu - projekt umowy,
w którym zawarte są wszystkie warunki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Oferty cenowe na załączonym formularzu proszę złożyć do dnia 30.01.2015 r. do godz. 1300 w siedzibie Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce.
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