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l. Opis przedmiotu zamdéwienia w zakresie robét budowlanych.

1.1. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dostosowania budynku petnigcego funkcje
muzealne do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej.

1.2.  Zakres stosowania STWIO

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (okreslana w dalszej czesci jako:
STWIO) jest stosowana jako dokument do przeprowadzenia przetargu i zawarcia Umowy oraz realizacji
zadania inwestycyjnego i wraz z dokumentacjg projektowa, przedmiarami stuzy do opisu przedmiotu
zamowienia.

1.3.  Opis ogolny i charakter zaméwienia

1.3.1. Zakres rohot objetych dokumentacja projektowa

a) Przebudowa (modernizacja) istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z wymiang
rozdzielni elektrycznej oraz doprowadzeniem nowej instalacji elektrycznej do
izby nr IV i wozowni —prace prowadzone wewnagtrz budynku i na podwoérzu
-patrz projekt branzowy instalacji elektrycznych

b) Wykonanie przytagcza wody oraz kanalizacji sanitarnej do pomieszczenia
wozowni —wykonanie podziemnych przytaczy w ulicy Sw. Ducha i na
podworzu, doprowadzenie instalacji do projektowanego WC

-patrz projekt branzowy instalacji sanitarnych

¢) Adaptacja wozowni na potrzeby zaplecza sanitarnego — wydzielenie z
przestrzeni wozowni WC poprzez ustawienie kontenera systemowego,
modutowego, z wyposazeniem,

-fundament- 4 stopy prefabrykowane lub przyja¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy systemu, kontener od gruntu i fundamentu izolowa¢ p. wilgociowo
-kontener zbudowany na bazie samonos$nej konstrukcji stalowej wykonanej z
ksztattownikow zimnogietych, spawanych lub skrecanych, zabezpieczonych
antykorozyjnie i pomalowanych kolorem RAL7033 —przekroje stupow i rygli
przyja¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu

-podtoga na ceownikach pétzamknietych, obwodowo i poprzecznie w jedng
strone —przekroje przyjaé zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu, od
spodu blacha ocynkowana, od gory ptyta osb wodoodporna lub sklejka 22
mm, na niej wyktadzina PCV kolor RAL6015, pomiedzy wetna mineralna
-sufit z warstwowej ptyty dachowej, mocowanej do konstrukcji stalowej, od
wewnatrz kolor biaty

-Sciany z plyt warstwowych $ciennych, ptyty z obustronng oktadzing z blachy
ocynkowanej z rdzeniem poliuretanowym, pokrytych powtokg poliestrowg,
kolor zewn. RAL 7033, wewnatrz biate

-drzwi stalowe ocieplane (U0=1,0W/m2K), o wymiarach 90x200, w swietle
oscieznic, kolor RAL 6015, drzwi z zamkiem (z mozliwoscig zamykania od
wewnatrz i awaryjnego otwierania z zewnatrz)

-wyposazenie -miska ustepowa, umywalka, dostosowane do potrzeb os6b
niepetnosprawnych, porecze, wentylacja graw. wspomagana, grzejnik,
podgrzewacz wody, instalacja elektr. w tym oswietlenie, system
przywotywania, instalacja wod.-kan.

-kontener nalezy zastoni¢ lekkimi elementami drewnianymi nawigzujgcymi
wygladem i kolorystyka do pozostatych czesci zagrody, np. panele drewniane
ogrodzeniowe lub Zaluzyjne, impregnowane w kolorze zblizonym do
wystepujacych w poblizu elementéw (wg. rysunku detalu p9)

Uwaga: Kontener musi by¢ dostarczony czesciach umozliwiajgcych umieszczenie
wewnatrz pomieszczenia wozowni, bez naruszania jej konstrukcji, albo
wykonywany (skrecany lub spawany) na miejscu z uwzglednieniem bezpieczenstwa
obiektu (zwlaszcza p.poz).




d) Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych izby nr IV obejmujgcych:

- remont pieca w izbie nr IV wraz z jego uruchomieniem —przemurowanie,

odmalowanie pieca, sprawdzenie podtgczenia do przewodu kominowego i

uruchomienie, wszystko pod nadzorem osoby uprawnionej do

wykonywania w/w prac, podczas robét rozbiérkowych piec musi by¢ inwentaryzowany w celu
odtworzenia, podczas prac odtwarzajgcych ewentualne nie zgodne ze sztukg elementy pieca i
podtgczenia do komina powinny by¢ poprawione tak aby zapewni¢ jego prawidtowe dziatanie

- wymiane uszkodzonych elementéw $cian, oscieznic, drzwi, belek, desek i

innych -zastgpienie uszkodzonych i spréchniatych elementéw nowymi,

takimi samymi lub podobnymi, w szczegétach:

Podstemplowanie zagrozonych $cian z krawedziakow rozbiérka i

ponowny montaz, wymiana elementdéw nieprzeznaczonych do ponownego

montazu na elementy z drewna tartego lub ciosanego

Wymiana oscieznic drzwiowych i okiennych

Uwaga: zastosowac oscieznice/drzwi o szerokosci min. 90 cm w

Swietle oscieznic)

Rozbidrka podtogi drewnianej, posortowanie elementéw, oczyszczenie ,

wymiana elementéw nieprzeznaczonych do ponownego montazu na deski

strugane o gr. 32 mm

Wymiana ewentualnych, uszkodzonych, a niewidocznych elementéw np.

posadowienie i legary pod deskami podtogi

Malowanie pomieszczenia z glinowaniem —usuniecie zniszczonych

fragmentéw powtok malarskich i gliny pomiedzy belkami (czyszczenie

reczne) i zastgpienie nowymi takimi samymi poprzez uzycie tradycyjnych

technik, tj. wypetnienie luk pomiedzy belkami plastyczng gling, i

malowanie roztworem wapna (mlekiem wapiennym), malowaé¢ dwukrotnie

e) Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zewnetrznych:

Malowanie pomieszczenia z glinowaniem —usunigcie zniszczonych

fragmentéw powtok malarskich i gliny pomiedzy belkami (czyszczenie reczne)

i zastgpienie nowymi takimi samymi poprzez uzycie tradycyjnych technik, {j.

wypetnienie luk pomiedzy belkami plastyczng gling, i malowanie roztworem

wapna (mlekiem wapiennym), malowa¢ dwukrotnie

f) Ewentualne prace towarzyszace, niezbedne do wykonania powyzszych — nie

mozliwe do przewidzenia prace, gtdwnie tymczasowe takie jak, wykopy,

wymiana uszkodzonych lub przetozenie elementdw, itp.

1.3.2. Podstawowe dane

Obiekt potozony jest na dziatce 1963/1 w Bodzentynie na rogu ulic sw. Ducha i 3-go Maja,
wybudowany w roku 1809, pdzniej rozbudowywany.

Ze wszystkich stron poprzez ulice lub bezposrednio graniczy z dziatkami na ktérych znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa, teren ptaski, czesciowo utwardzony kamieniami, lekko opadajgcy w
kierunku pétnocnym, dostep poprzez sieh przejazdowg znajdujgca sie potudniowo-zachodniej czesci
budynku oraz drzwi prowadzace na podworze poprzez pomieszczenie wozowni.

Drugie wejscie na dziatke poprzez furtke z tytu budynku z ulicy od strony dziatki 1962.

Obiekt drewniany w ksztatcie zamknietego czworoboku, z cze$ciowo podpiwniczong sienig
przejazdowsg i czesciowym poddaszem, obecnie petni funkcje muzealne.

Sktada sie z dawnej czesci mieszkalnej, gtéwnej i dobudowanych do niej izb, od strony pétnocne;j
przylega do nich dawny budynek gospodarczo-inwentarski, a dalej tzw. wozownia, cato$¢ od strony
zachodniej zamknieta ogrodzeniem.

W pomieszczeniach na parterze znajduje sie przeznaczona do zwiedzania ekspozycja.

Ogdlny stan techniczny obiektu dobry, budynek znajduje sie pod statg opiekg pracownikow muzeum i
jest na biezagco remontowany i konserwowany, obecnie wymiany wymagajg wapienne powtoki
malarskie, glina wypetniajgca potgczenia belek, nieliczne elementy drewniane takie jak belki, deski
podtogi, o$cieznice w pomieszczeniu ,lzba IV”, oraz nieczynny piec w tym pomieszczeniu.
Ponadto modernizacji wymaga instalacja elektryczna ktéra jest w stanie ztym, nie zaspokaja potrzeb
obiektu i w wyniku uszkodzen moze stanowi¢ zagrozenie.



Zesta

wienie powierzchni stan istniejgcy:

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA‘ POWIERZCHNIA (m2)

-1 |PIWNICA 7.6
1 |[SIEN 25,0
2 |1ZBAI 30,8
3 |IZBAIl 33,6
4 |1ZBAI 20,6
5 |IZBAIV 19,8
6 |STAINIA 17,8
7 | SIECZKARNIA 8,5
8 |CIELETNIK 8,5
9 |OBORA 29,6
10 |WOZOWNIA 32,3
+1 |PODDASZE 143,0

RAZEM 377,1

Zestawienie powierzchni stan projektowany:

(m2)
-1 _|PIWNICA 7,6
1 |[SIEN 25,0
2 |1ZBAI 30,8
3 |1ZBAII 33,6
4 |1ZBAIlI 20,6
5 |IZBAIV 19,8
6 |STAINIA 17,8
7 | SIECZKARNIA 8,5
8 |CIELETNIK 8,5
9 |OBORA 29,6
10 |WOZOWNIA 21,6
11 |WEZEt SANITARNY 4,6
+1 |PODDASZE 143,0

RAZEM 371

1.4.  Zakres robét ujetych w STWIO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

1.4.1. Przygotowania placu budowy i plan organizacji budowy
1.4.2. Roboty ziemne
1.4.3. Roboty instalacyjne wod.-kan., wewn. | zewn.

1.4.4. Roboty instalacyjne elektr. wewn. | zewn.

1.4.5. Roboty drogowe
1.4.6. Dostawa i montaz kontenera sanitarnego
1.4.7.  Montaz elementdw przestaniajgcych kontener
1.4.8. Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych wewnetrznych (w tym remont pieca)
1.4.9. Przeprowadzenie prac konserwatorsko-remontowych zewnetrznych
1.4.10. Ewentualne roboty towarzyszace, czyszczenie i uprzatniecie terenu i elementéw budynku,

odtworzenie zdemontowanych elementow (np.utwardzen)




1.5.  Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujacych robdt - zgodnie z
Rozporzadzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). W czeSci szczegdtowej specyfikacji umieszczono opisy grup i
klas robot zawierajace w szczegdinoSci wymagania niezbedne do okreSlenia standardu i jakosSci
wykonania robot, wtasciwosci uzytych materiatow oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robot.

2.0. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia:
Nazwy i kody okre$lone we Wspolnym Stowniku Zaméwien (CPV) dla robdt remontowo- adaptacyjnych
budowlanych:

Kod podstawowy

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262630-6 Wznoszenie piecéw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw
45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45113000-2 Roboty na placu budowy

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzenia
Sciekow,

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe;



Il. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych.

1. Wymagania w zakresie robot podstawowych i towarzyszacych

1.1.  Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot

Zaleca sie wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz zapoznanie sie z 0gdlnymi warunkami
realizacji robdt, a w szczegdlnosci z potozeniem i wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania
sprzetu, etc., a takze zapoznanie sie z miejscami, w ktdrych bedg wykonywane prace i zbadanie ich
dostepnosci.

Wykonawca musi zadbac¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia intereséw 0sob
trzecich.

Wykonawca winien zapoznanac sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejacych i
projektowanych budowli.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mdgt powotywac sie na niedostateczng znajomos¢
miejsca realizacji robot lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, polskimi
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, a takze wskazanymi w dokumentacii
techniczne;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi sie bezwzglednie stosowa¢ do zasad BHP oraz wszelkich polecen Zamawiajacego
zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu prac budowlanych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi
Zlecenia oraz aktdw prawnych obowigzujacych w okresie trwania prac. Wykonawca jest zobowigzany
wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisdw i
normatywéw z zakresu ochrony S$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas
wykonywania rob6t budowlanych wykonawca bezwzglednie musi unika¢ szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikow.

Obowigzkiem wykonawcow robét jest dostarczenie wymaganych atestdw (dopuszczen i certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, STWIO oraz poleceniami zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasnosé
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego

i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer wykonawca poniesie koszty lub
wystapig op6znienia w robotach, Zamawiajacy i wykonawca ustalg wydtuzenie czasu wykonania robot
lub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszy¢ ceng umowna.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.




UWAGA:

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone uwzgledniajac zabytkowy (obiekt drewniany)
charakter obiektu i jego bezpieczenstwo w tym p. pozarowe.

Wyglad i kolorystyka elementow takich jak panele drewniane, montowane punkty Swietine,
przetaczniki i inne, a takze wymienianych w trakcie prac remontowych elementéw, ze wzgledu
na zabytkowy charakter obiektu musza by¢ dobierane pod nadzorem i w porozumieniu z
pracownikami wlasciciela obiektu tj. Muzeum Wsi Kieleckiej.

Ze wzgledu na zapisy decyzji SWKZ méwiace o zabytkowym charakterze obiektu wszystkie
prace powinny przebiega¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z pracownikami MWK, (miejsca,
sposob montazu, wyglad i kolorystyka, dobor osprzetu, sposéb i miejsca prowadzenia
przewodéw, spos6b montazu wymienianych elementéw budowlanych, oscieznic, elementéw
takich jak panele drewniane, montowane punkty Swietlne, przetaczniki i inne). Powinny jak
najmniej ingerowac w strukture obiektu, by¢ z nim spdjne i w miare mozliwosci jak najmniej
widoczne.

1.2.  Czas realizacji i koordynacja wykonania

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram robét, wykaz materiatow, wykaz
maszyn i urzadzen oraz technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych Umowa.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie btedy i pomytki podczas wykonywania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Dodatkowe koszty z tego wynikajace ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
zgodnie z dokumentacjq techniczng. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia przez Zamawiajacego,
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢
z projektem i wymaganiami przepiséw, a takze organizacji rob6t. Opomiarowanie mediow
wykorzystywanych przy pracach nalezy do Wykonawcy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z poleceniami i wytycznymi
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, projekcie wykonawczym i STWIO, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot.

1.3.  Ewentualna realizacja robot w warunkach zimowych

Prowadzenie robot w okresie zimowym zwigksza ich koszt. Dlatego Wykonawca winien uwzgledni¢
wykonanie tych prac w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest opracowaé niezbedng
dokumentacje techniczno-organizacyjng, w ktorej ustala sie metody wykonywania poszczegoinych
rob6t, sposdb magazynowania i ewentualnego podgrzewania materiatdw, zakup ewentualnych
domieszek do spoiw i farb, potrzebnego sprzetu i urzadzern oraz modyfikuje sie projekt
zagospodarowania placu budowy i uktad drog dojazdowych oraz opracowuje ostony stanowisk
roboczych itp. Ustanawia sie réwniez nadzér techniczny nad robotami w okresie niskich temperatur,
gdyz konieczne jest zwiekszenie kontroli jakosci robét i przestrzegania zasad bhp i ppoz. Roboty
zimowe prowadzone sg;

- na otwartym powietrzu

- na budynkach zamknigtych nie ogrzewanych

Wybdr metody wykonywania robét i zaopatrzenia budowy w potrzebne urzadzenia zalezy w znacznym
stopniu od spodziewanej Sredniej temperatury miesigca i nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty
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stanu surowego moga by¢ prowadzone w temperaturze do -15°C, przy zastosowaniu odpowiedniej
metody. Roboty wykoriczeniowe nie powinny byé wykonywane w temperaturze nizszej od +5°C,
tynkarskie i malarskie +10°C.

Istota robdt zimowych polega na zabezpieczeniu ludzi i procesow mokrych przed oddziatywaniem
niskiej temperatury. Przedtuzajg one lub przerywajg wigzanie i twardnienie zapraw, gruntow i farb oraz
uniemozliwiajg prowadzenie robdt zwigzanych z procesami mokrymi. Ponadto utrudniona jest praca
ludzi na otwartej przestrzeni, a przepisy bhp zabraniajg pracy w temperaturze nizszej od -15°C. Proces
wigzania i twardnienia zwalnia si¢ w temperaturach od +10°C do -3°C, w nizszych za$ ustaje. Prace
wykonywane w temperaturach nizszych od -5°C przyjmuje sie za roboty w zimie i zaleznie od rodzaju
robét i warunkdw atmosferycznych przyjmuje sie odpowiednig metode prowadzenia robot.

Wybdér metody wykonania robdt zimowych zalezy od przydatnosci termicznej i wzgledow
ekonomicznych.

1.4. Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego i innych

Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowigzujacych norm i
przepisow, a takze zasadami wiedzy technicznej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy
zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski i autorski.

1.5.  Dokumentacja techniczna
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdinosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, iloSci materiatow, rodzajem stosowanych materiatéw, rozwigzan
konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastepujacym
zakresie:

a) projekty wykonawcze

b) przedmiary

1.6.  Zmiany rozwigzan projektowych i materiatowych

Wszelkie zmiany i odstepstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i zwiekszenia
kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytacznie przed
ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w formie odpowiedzi
na zapytanie ofertowe. Wniosek - zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajacego
przed uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢
precyzyjnie opisane proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z
rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy dotaczy¢
probke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie dotaczy¢ dokument potwierdzajacy,
Ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujgcymi
przypadkami:

- wyrdb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone pisemng zgodg
Zamawiajacego.

Wszystkie ewentualne wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét znaki towarowe,
nazwy producentdw i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego (precyzyjnego) opisania
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie wyrobow réwnowaznych o parametrach
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technicznych poréwnywalnych z materiatami wskazanymi w specyfikacii.

1.7.  Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy i inne wymagania
Wykonane prace majg spetnia¢ wymagania okre$lone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno - budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

c) Polskich Normach, szczegélnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
(Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektorych
Polskich Norm).

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie wyrobéw do obrotu
i stosowania w budownictwie.

1.8.  Zakres prac wynikajacych z przedmiaru robét

Przedmiary robdt zostaty opracowane na podstawie katalogéw naktadow rzeczowych powszechnie
stosowanych przy kosztorysowaniu robdt budowlanych. Wszystkie pozycje przedmiarowe oprécz
zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg naktady i czynnoSci towarzyszace opisane w
zatozeniach ogdlnych i zatozeniach szczegdtowych dotyczacych odpowiednich rozdziatow. Opisane w
tych zatozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania
i zakres robdt sg Scisle zwigzane z okreslong pozycijg przedmiaru.

1.9.  Prace towarzyszace i tymczasowe
Pracami towarzyszacymi i tymczasowymi sq wszystkie niezbedne prace jak rowniez wszystkie roboty,
ktére sg niezbedne do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego
wynagrodzenia a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogdinych. Do robét towarzyszacych nalezy
miedzy innymi zaliczy¢:
- przygotowanie placu budowy,
- Dostawa i zapewnienie narzedzi, sprzetu i maszyn
- zabezpieczeniem elementow budynkdw i terenu budowy w trakcie robdt oraz nakfady na ich
koricowe mycie i czyszczenie
- Uprzatniecie terenu budowy
- inne nie mozliwe do przewidzenia takie jak: czyszczenie zabrudzonych w trakcie robét
elementdw budynku, odtworzenie zdemontowanych elementéw (np.utwardzen), itp.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatow
21.  Materialy
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

+  dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

+ posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajgcy
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia
(rozporzadzen).

+  oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatbow Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetniajg wymogow technicznych
okre$lonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byty przechowywane niezgodnie z zaleceniami
producenta i zmienity sie ich wtasno$ci) bedg uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub I1SO 9002,

ocene higieniczng PZH, deklaracje zgodnosci producenta oraz karte katalogowa.

Wykonawca po podpisaniu Umowy jest zobowigzany do przedstawienia dla wszystkich materiatéw i
wyrobéw na wiasny koszt atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek. Materiaty zastosowane
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przy realizacji rob6t powinny posiada¢ wtasciwosci spetniajace wymogi jakoSciowe i wytrzymato$ciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiadaé Swiadectwa i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z
Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
nieodptatnego, probnego wykonania typowej czesci remontowanej elewacji, remontowanej Sciany
wewnetrznej o powierzchni do 2 m2 przed jej wykonaniem celem oceny pod katem prawidtowosci
wykonania. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy nieodpfatnego, probnego wykonania typowej
czesci elementow przestaniajacych, fragmentéw instalacji, przedstawienia prébek materiatowych i
kolorystycznych kontenera, jak rowniez probek wymienianych materiatéw konstrukcyjnych drewnianych
(np.: belki ciosane z drewna surowego).

llo§¢ i usytuowanie prébnych elementow ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym
przypadku uzna¢ podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca
zaproponowat inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, muszg one
spetniaC wszystkie wymogi projektowe co do funkcji i by¢ co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone przed
podpisaniem Umowy; pdzniejsze reklamacje/protesty nie bedg uznane, nie bedg mie¢ wptywu na
zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwarancji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi probki oraz szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych materiatdw, odpowiednimi
Swiadectwami badan do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Cechy materiatow muszg wykaza¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji ustalonego przez Zamawiajgcego lub jego personel.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

W czasie postepu robot Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, sprawdzania i badania
materiatow w celu udokumentowania, Zze dopuszczone materiaty w sposob ciggty spetniajg wymagania
STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz zlozenia w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego materiatow nie odpowiadajacych wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materiaty ze zrodet miejscowych, odpowiada za uzyskanie pozwolen od
wiascicieli i odnos$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac
w to réwniez zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje
oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do wykonania robét. Wszystkie
materiaty w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie, bedq wykorzystane do
robot lub odwiezione na miejsce sktadowania, albo wywiezione, odpowiednio do wymagan
Zamawiajacego.

2.2. Inspekcja u dostawcy lub producenta
Producenci lub dostawcy mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Zamawiajacego, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci. W przypadku przeprowadzenia
inspekcji u producenta przez Zamawiajgcego, bedg zapewnione nastepujgce warunki:
- Wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspdtprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekcji,
- Zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep do tych czesci wytwérni producenta,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji.
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2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Wkonawce.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajacym lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do o0sdéb trzecich, nie
uwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode od
Zamawiajgcego, a nastepnie stosowne zezwolenia od wiasciciela terenu | przediozy je
Zamawiajgcemu.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia stosownych badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji technicznej,
STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Zamawiajacy uwzgledni wyniki oceny

i badan materiatow, oraz inne czynniki wptywajace na podjecie decyzji.

2.5. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu.

Materiaty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne z wymogami, muszg by¢ niezwiocznie usuniete
przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajacy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢
odpowiednio skorygowana przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego, bedzie wykonany
na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zadawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone fj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.6.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukoriczeniu
robét.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umow i Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu obiektu poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w projekcie i
specyfikacji.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego w STWIO i
dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sprzet (samochody, drabiny lub rusztowania, betoniarki, urzadzenia
mieszajace, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju i
specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci wskazaniom zawartym w STWIO lub w projekcie organizacii
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. nie gwarantujgce zachowania warunkoéw zawartych
w Umowie, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do prowadzenia prac.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na whasciwosci przewozonych materiatow i jako$¢ wykonywanych robot oraz bezpieczenstwo
pracownikéw. llo§¢ Srodkdw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Zamawiajacego, z terminem
zakonczenia okreslonym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, a w szczegolnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych parametréw
technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaC na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren obiektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy na teren
obiektu na koszt wiasny.



Il ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. PODSTAWA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawa odbioru robét budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
- umowa z zatgcznikami
- specyfikacja istotnych elementéw zamdwienia
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
- formularz cenowy,
- kosztorys ofertowy,
- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.
- wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiardw, préb i sprawdzen,
- projekt wykonawczy,
- przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- inne uzgodnienia z Zamawiajacym

2. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD LUB NIEZGODNOSCI

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robdt i zastosowanych materiatow z
dokumentami wymiennymi w pkt.1 (podstawa odbioru robét budowlanych) jako podstawowg zasade
przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem.
Jezeli wady nie sg istotne, nie obnizajg warto$ci uzytkowej i nie zwigkszajg kosztow eksploataciji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane z tym
elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wiasciwego wykonania robdt w kwocie réwnej 10% wartosci
elementow lub obiektow, na ktdre zostat wydtuzony okres gwarancji

3. POTWIERDZENIE ODBIORU WYKONANYCH ELEMENTOW LUB ROBOT

Z odbioru rob6t Wykonawca sporzadza protokét, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi
podstawe do rozliczenia robdt.

4. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Jako$¢
materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i
stosowania w budownictwie. Nalezy szczegolnie zwr6cic uwage by zastosowane materiaty byty
nieszkodliwe dla ludzi i $rodowiska i bezpieczne dla obiektu. Odbiér materiatdw powinien obejmowac
sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentdéw odniesienia. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach muszg znajdowa¢ sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca
zakres stosowania i sposob stosowania.




5. ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaC wydzielone fazy prac jak i poszczegoinych
elementdw, odbiory miedzyfazowe powinny obejmowac:

- sprawdzenie poprawnos$ci organizacii i przygotowania robét

- przeprowadzenie i odbior demontazy

- kontrole i sprawdzenia szczego6towe dotyczace poszczegolnych robdt, opisane w dziale IV -

realizacja robdt budowlanych

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy
sporzadzi¢ protokot.

6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego zakonczenia robot i
spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
Odbiér koncowy obejmuije:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja,
sprawdzenia nalezy dokonac na podstawie ogledzin.
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotow i zgdd
Zamawiajgcego dotyczacych materiatow i sposobu wykonania.
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementdéw gotowych.
- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- pozytywne wyniki badan wody pobranej z wszystkich uje¢ wybudowanej sieci wodociagowe;j;
- pozytywny protokét z inspekcji kamerg TV wszystkich wykonanych odcinkéw sieci kanalizacii
sanitarnej;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robé6t towarzyszacych
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej i projektu na ktore
Zamawiajacy nie wyrazit zgody nie mogq by¢ przyjete, muszg by¢ poprawione i przedstawione do
ponownego odbioru.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace
dokumenty:
+ Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
+ Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem Zamawiajacym oraz z
zespotem projektowym,
+  Protokoty odbioréw czesciowych, i odbiorow poszczegdinych robot



IV. REALIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZYGOTOWANIE TERENU | ROBOT

Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed ich rozpoczeciem Wykonawca

zobowigzany jest do wtasciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuje zwtaszcza:

1) zabezpieczenie lub ogrodzenie terenu - co najmniej strefy niebezpiecznej, placéw sktadowych,
ewentualnych budynkéw tymczasowych zaplecza

2) pobor wody dla potrzeb robét i zaplecza nalezy opomiarowac.

3) punkt poboru energii elektrycznej dla potrzeb robét i zaplecza - do istniejacego
ztacza kablowego nalezy podtgczy¢ rozdzielnie budowlang z licznikiem energii,

4) budynki tymczasowe Ilub barakowozy biurowe, socjalne i magazynowe, albo mozliwosé
wykorzystania pomieszczen w remontowanym budynku dla potrzeb zaplecza budowy nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5) elementy zabezpieczajgce i ochronne, o$wietlenie placu budowy, wyposazenie przeciwpozarowe
itp. elementy wg potrzeb. Istniejace zagospodarowania w granicach terenu prac i sgsiedztwie
podlega ochronie od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane z
przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu prac ponosi Wykonawca. Jezeli
istniejgce zagospodarowanie terenu lub budynek, drogi chodniki, zielen itp. sg uszkodzone lub
zdewastowane to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu budowy sporzadzi¢
inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjq fotograficzng i 1 egz. tej dokumentaciji przekazac
dla zamawiajgcego. Naprawa tych uszkodzen nie wchodzi w zakres zamoéwienia.

Warunkiem dopuszczenia Wykonawcy do realizacji rob6t jest wtasciwe zorganizowanie i przygotowanie

placu budowy wraz z zapleczem socjalnym dla robotnikow. Zapewnienie warunkéw pracy witasciwych

pod wzgledem BHP. Jest warunkiem koniecznym jaki Wykonawca obowigzany jest spetni¢. Przed
rozpoczeciem robot z wykonania przygotowania terenu i rob6t nalezy dokona¢ stosownego odbioru.

2. DEMONTAZE i ODPADY

Przed rozpoczeciem demontazy instalacji elektrycznej Wykonawca dokona odtgczenia instalacji od
zasilania przez wykwalifikowanego pracownika i na wiasny koszt.
W zalezno$ci od stanu technicznego elementy i materiaty pochodzace z demontazy mogg by¢
zakwalifikowane do nastepujacych grup:
- materiaty nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub inny).
- materiaty nie nadajace sie do powtornego uzycia lub wbudowania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatow pochodzacych z demontazu wg
rodzaju materiatu i grupy. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym dokona oceny wartosci
technicznej i uzytkowej materiatdbw pochodzacych z rozbiorek lub demontazy i sporzadzi z tych
czynno$ci protokét przeklasyfikowania materiatow.
Materialy zaklasyfikowane do grupy materiatbw nie nadajacych sie¢ do powtdérnego uzycia lub
wbudowania zostang pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie
wywiezione z terenu budowy na sktadowisko odpadéw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty,
ktére sg surowcami wtérnymi (ztom, drewno, gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu
Zamawiajacego. Srodki finansowe uzyskane z ich sprzedazy powinny wplynaé na konto
Zamawiajacego. Pozostate wybrakowane materiaty Wykonawca powinien wywiez¢ na sktadowisko
odpadow. Koszty sktadowania odpaddw ponosi Wykonawca.
Materialy zaklasyfikowane do grupy materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzycia lub wbudowania
Zamawiajacy dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostang podzielone na cze$¢,
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ktéra zostanie wbudowana w remontowany obiekt oraz czes¢, ktdra nie moze by¢ wbudowana w

remontowany obiekt. Materiaty stanowigce cze$¢, ktdra zostanie powtornie wbudowana w remontowany

obiekt zostang przekazane dla Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilosciowo-

warto$ciowym). Natomiast materiaty stanowigce cze$¢, ktdra nie zostanie wbudowana w remontowany

obiekt Wykonawca jest obowigzany do przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiajgcego.

Dokumenty potwierdzajace podziat materiatow z demontazy na grupy, przeklasyfikowania, wyceny oraz

przekazania dla Wykonawcy, do magazynu Zamawiajgcego lub sprzedazy stanowig podstawe do

rozliczenia rob6t. Rozliczenie robdt rozbiorkowych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do

rozpoczecia czynnosci odbiorowych zwigzanych z odbiorem koricowym obiektu.

Odzysk materiatow i sposéb ich zagospodarowania wynika z ogoélnych warunkéw okreslonych w

robotach demontazowych, opisie do projektu oraz w zaleznosSci od przyjetej w przedmiarze technologii.

W czasie wykonywania demontazy nalezy przestrzega¢ warunki BHP.

Odbior robot demontazowych obejmuije:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubiér ochronny, narzedzia,
sprzet, znajomo$¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),

2) przeglad istniejacych elementow oraz wstepne ich zaklasyfikowanie do grupy nadajacych sie do
dalszego uzycia lub nie nadajacych sie do dalszego uzycia,

3) sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z demontazu wg rodzaju materiatu i grupy oraz
okreslenie ich ilosci,

4) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzacych z demontazu

5) sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z demontazu

3. ROBOTY ZIEMNE, WYKOPY

3.1 Wymagania ogélne
Wykonawca powinien zadba¢ o wytyczenie i trwate oznaczenie robét ziemnych, przygotowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych), odspojenie i odktad urobku lub
wywoz, przygotowanie podioza, zasypka i zageszczenie gruntu, wykonanie podsypki i obsypki
rurociggow, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie trawnikow dywanowych.
Roboty ziemne ze wzgledu na gtebokos¢ wymagajg umocnienia na catej dtugosci.
Teren po zakonczeniu prac ziemnych powinien by¢ doprowadzony do stanu jak przed robotami, dotyczy
to zwtaszcza ewentualnych utwardzen i trawnikow.
3.2 Prace wykonywane w pasie drogowym.
Prowadzenie rob6t na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z
prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wiasciciela drég celem przekazania terenu.
Na czas trwania robdt wokot drog ustawic tablice i znaki zgodnie z wytycznymi zarzadcy.
Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru.
Wszelkie koszty zwigzane z wiw zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sq
wigczone w ceng umowna.
3.3 Wykopy
Dno wykopu powinno byC réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.
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Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras kanatow i rurociggéw ttocznych i
trwale oznaczy je w terenie. Na trawnikach nalezy zdjg¢ humus , odtozy¢ na bok i po zasypaniu
wykopow rozscieli¢. Przed przystapieniem do wkasciwych rob6t ziemnych nalezy usung¢ darm i ziemie
roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, jezeli to konieczne zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia
wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacii
rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

3.4 Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku
studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za pomocg pompy
spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika. Kazdorazowo sposéb
odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na
biezaco z inspektorem.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS.

W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia przewodu i warunkéw
gruntowych Grodzcami lub wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna stosowa¢ szalunki systemowe
dobrane stosownie do warunkéw gruntowych i zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony teren
obiektu w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o
0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopow ktadkami
z barierkami dla przej$cia pieszych.

3.6 Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystapieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania : nie powinny wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podioza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

3.7 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkdw na ztgczach,

17



- etap Il — po prdbie szczelnoSci ztgcz kanatdow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,
- etap Il - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor
scian wykopu.
Zasypke wykopow wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni nad rurociggiem.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajgcymi 20 ¢cm
wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z normg BN- 77/8931-12.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci
Proktora.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢c do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej
dtugosci tras rurociggow i obiektéw kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu,
posianie traw po uprzednim roz$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym
3.8 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i musi zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
badania rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacjach technicznych.
Podczas trwania robot Zamawiajacy moze na biezaco kontrolowaé jakos¢ robot. Kontrole bedg dotyczyly
zgodno$ci z wymogami norm, wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacii
Na poszczegdlnych etapach rob6t Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne pomiary dla kolejnych etapdw
robé6t. Wykonanie tych czynnosci powinno byé odnotowane w protokole potwierdzonym przez Zamawiajacego.
Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych wykopow
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- badanie zachowania warunkdw bezpieczerstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjgq projektowg i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez operatora sieci. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wyniki badan.
Pomiary i sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t ziemnych powinny byé udokumentowane
protokotami podpisanymi przez uprawnione 0soby.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

18



4.1 Wymagania ogéline

Wszystkie prace montazowe i pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
energetycznymi i normami.

W czasie prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na koordynacje z innymi instalacjami.

4.2 Materialy

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne, wyroby i urzadzenia budowlane
powinny posiadac stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

4.3 Sposo6b prowadzenia robét

4.3.1 Trasy instalacji elektrycznych

Linie zasilajace i sterownicze Linie kablowe nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie
piaszczystym, w pozostatych przypadkach na 10 cm warstwie piasku na gtebokosci 70cm zgodnie z
zatgczonym planem sytuacyjnym. utozone linie kablowe nalezy zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego, o trwatym niebieskim
kolorze. Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0.5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza
niz 20 cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur itp. Na oznacznikach nalezy nanies¢ co najmniej: symbol i numer
ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem ( 1 - 3% dtugo$ci wykopu )
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Przy przejsciu linii kablowej przez elementy
budynku nalezy utozy¢ linie kablowg w rurze typu DVK 110 w kolorze niebieskim (np. prod. Arot)
Przy skrzyzowaniu kabla z instalacjami (wodna) kabel nalezy utozy¢ nad tymi instalacjami.

W miejscach skrzyzowania linie kablowg nalezy utozy¢ w przepuscie rurowym do kabli typu DVK 110
w kolorze niebieskim (np. prod. Arot) Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ pionowa przy
skrzyzowaniu powinna by¢ nie mniejsza niz 50cm.

4.3.2 Przejscia przez $ciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejScia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

b) przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

C) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposdb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

d) obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi muszg by¢ chronione do
wysoko$ci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaC rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

4.3.3 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne

i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Koryta kablowe
montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkreca-

nie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za
pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy
Swiecznikowych.

4.4.4 Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

4.4.5 Uktadanie przewodow, uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej
technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobq oraz sprzetem i osprzetem nalezy
wykonywac przez:

-wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych korcow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrzne;
Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie prze-
wodami.

4.4.6 Wciaganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow
wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

4.4.7 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno wykonywac¢ potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podtaczenia nalezy uzgodnic z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Zamawiajacego.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocq oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Korice przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone za-
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

4.4.8 Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
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Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
4.4.9 Kontrola, badania i odbior robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i elementdw i musi
zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
gwarantujaca, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikacjach technicznych.
Podczas trwania robot Zamawiajacy bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole bedq
dotyczyly zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatdw, wytycznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostang przekazane do odbioru powinny by¢
poddane badaniom i prébg okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy
powinny obejmowac pomiar rezystanciji izolacji, biegunowosci i ciggtosci potaczen. Wykonawca musi
zapewnic¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegdlnych etapach robot
Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary dla kolejnych fragmentéw instalacji
elektrycznej. Wykonanie tych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w protokole potwierdzonym przez
Zamawiajgacego. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napigcia Wykonawca musi dokona¢
ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletno$ci i zgodnosci instalacji z projektem, wtasciwego
doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w
protokole potwierdzonym przez Zamawiajacego.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:

- dokumentacji dotyczacej jakosci wbudowanych materiatow

+ Zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

+  Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

— ciagto$ci potaczen obwodow,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- skuteczno$ci dziatania Srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;.
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac¢ jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowaé wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez operatora sieci. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wyniki badan.
Do pomiardw natezenia o$wietlenia nalezy stosowa¢ luksomierz. W pomieszczeniach catg
powierzchnie wnetrza nalezy podzielic na kwadraty i mierzy¢ natezenie oswietlenia w punktach
pomiarowych, potozonych w $rodku kazdego kwadratu, na wysokosci ptaszczyzny roboczej.
Pomiary i sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji powinny by¢ udokumentowane protokotami
podpisanymi przez uprawnione osoby.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZEWN.

5.1 Wymagania ogélne

21



Wszystkie prace montazowe i pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999,
PN-EN 1610:2015-z i obowigzujgcymi przepisami, oraz oraz instrukcjg montazowa producenta.

W czasie prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na koordynacje z innymi instalacjami.

Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu robot
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie

i podwieszenie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodow, ktore
kolidujg z nowobudowanymi.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjg techniczna.

Wiaczenie do eksploatacji nowo budowanego przytacza wody moze nastapic wytgcznie po
wyrazeniu zgody i pod nadzorem Zarzadcy Sieci po dokonaniu proby szczelnosci i przegladu

technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawe wody.

5.2 Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne, wyroby i urzadzenia budowlane
powinny posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Do wykonania przedmiotu zamowienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych z

wymaganiami zarzadcy sieci, (ZGK Bodzentyn).

Do wykonania robét nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3 Sposob prowadzenia robét
5.3.1 Prowadzenie i ukladanie przewodow
Cato$¢ sieci nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubo$ci 10cm i w obsypce o wysokosci 30cm
ponad wierzch rur. Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna
wykona¢ gruntem z wykopdw. Zasypke sieci prowadziC starannie zageszczanymi warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95.
Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny -
nie mogq miec¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy przewoddw. Do budowy wodociggow
w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na
odcinku co najmniej 30 m.
Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulei mechaniczne;.
Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”.
Przy opuszczaniu przewodu z PE na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur, nalezy
zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory
dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury:

- 20 x D (przy temp. + 2001C),

- 35xD (przy temp. + 100C),

- 50 x D (przy temp. 0IC).

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0IC, nalezy przestrzega¢ specjalnych

instrukcji wydanych przez producenta.
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Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym

przed bezposrednim nastonecznieniem

i opadami atmosferycznymi.

Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii

wykonania ztgczy i innych weztdéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie

na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywa¢ na poboczu

wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia. Zigcza

powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.

Gteboko$¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw

uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 st.C.

Okoto 0,4m nad wierzchem rurociggow utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng

5.3.2 Laczenie przewodow

Sieci nalezy wykona¢ z rur wodociggowych 40PE100 SDR11 koloru niebieskiego lub czarnego z

niebieskim paskiem, elementy faczy¢ za pomoca ztacz elektrooporowych.

Wiaczenie do wodociggu za pomocg opaski do nawiercenia pod ciSnieniem z zaworem

kombinacyjnym ISO dn 110/40PE. Do zaworu zamontowac trzpien oraz skrzynke uliczng zeliwna.

Do montowanego uzbrojenia stosowa¢ obudowy teleskopowe, skrzynki uliczne duze z deklem

ciezkim, korpusy z zeliwa lub z polietylenu (jezeli z polietylenu, to zastosowa¢ HDPE; wytrzymatosci

na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z HDPE przenoszaca obcigzenie 40T). Obudowy
zasuw zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi lub obrukowac.

Zamontowa¢ konsole wodomierzowa z wodomierzem DN 20 zgodnym z wytycznymi zarzadcy sieci.

Przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy, za wodomierzem zawor skosny

zwrotno-zaporowy z kurkiem spustowym oraz zawor antyskazeniowy w klasie EA.

5.3.3 Kontrola, badania i odbior robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatéw i elementow i musi

zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatow i

robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig

gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i

specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania rob6ot Zamawiajacy bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole bedg

dotyczyly zgodno$ci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz

dokumentacji technicznej.

Kontrole powinny dotyczyc:

- dokumentaciji dotyczacej jako$ci wbudowanych materiatow

- zgodno$ci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa,

- sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

- podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia, posadowienie rurociggu (wykonanie podioza pod rure wraz z
zageszczeniem),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu,

- usytuowanie studzienek, w tym w szczegdlno$ci rzednych dna studzienek oraz prawidtowos¢
wykonania izolacji, docigzenia studni, wykonania blokéw oporowych,
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- potaczenia przewodow - dla potaczen zgrzewanych rur PE kazdy zgrzew musi by¢
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru,
- prawidtowo$¢ zamontowania rur ochronnych
- dhugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,
- szczelnoSci przewoddw na infiltracje,
- materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.
Zmontowane przytacze nalezy zasypa¢ 30cm warstwg ziemi. tuki, trojniki, zawory, zaslepki
powinny by¢ odkryte podczas préby cisnieniowej. Sie¢ poddaé probie na cisnienie nie mniejsze niz
10 atm. Préba jest pozytywna jezeli nie zauwaza sie w ciggu 30 minut spadku ci$nienia.
Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku proby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu powinna by¢ na tyle duza, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu przy otwartym hydrancie na koncéwce. Przewdd
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekciji 24
godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Przed zasypaniem wykonanych sieci sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjng i zgtosi¢
do odbioru czesciowego.
Pomiary i sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji powinny by¢ udokumentowane protokotami
podpisanymi przez uprawnione osoby.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ZEWN.

6.1 Wymagania ogélne

Cato$¢ robot ziemnych, badania i odbior korcowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-
10736:1999, PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych” oraz instrukcjg,
montazowa uktadania w gruncie rur z PCV dostarczong przez producenta rur, oraz z obowigzujacymi
przepisami i normami.

W czasie prac nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na koordynacije z innymi instalacjami.

Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu rob6t
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie

i podwieszenie.

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami wiasciciela przewodéw, ktdre
kolidujg z nowobudowanymi.

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjg techniczna.

6.2 Materiaty
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne, wyroby i urzadzenia budowlane
powinny posiadac stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Do wykonania przedmiotu zamowienia nalezy zastosowa¢ wyroby o parametrach zgodnych z
wymaganiami zarzadcy sieci, (ZGK Bodzentyn).
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa;
Kanaty kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o $ciankach litych PVC-U klasy S
(SDR 34) o sztywnosci obwodowej 8,0 kN/m2. Nalezy stosowaé kompletny system z rur i ksztattek o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa. Kanalizacja wykonana zostanie z rur o $rednicach

@ 160 mm PVC i gr. Scianki 4,7 mm.
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Studnie w punkcie S2 betonowa w konstrukcji monolitycznej, wykonang z prefabrykowanych kregdw
betonowych, $rednica studni DN 1000 mm. Studnie zgodnie z normg PN-EN-1917 w systemie
prefabrykowanym. Studnie wykonane z wodoszczelnego (W-12), mato nasigkliwego (ponizej 6%) i
mrozoodpornego (F-50) betonu o wysokiej jakosci min. C35/45. Studnie nalezy posadowi¢ na
podsypce piaskowej grubosci 10cm. Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym stanowigcym
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. Dno studzienki z kinetami wykona¢ w trakcie
prefabrykacji. Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg. W wypadku zmian
Srednic kanatow kineta powinna stanowi¢ przejscie z jednego przekroju w drugi. Kregi betonowe
posrednie faczone z elementem dna oraz miedzy sobg za pomocg zintegrowanej uszczelki gumowe;.
PierScienie dystansowe taczy¢ za pomocg zaprawy betonowej o grubosci warstwy do 10mm.
Zwienczenie studzien ptytg Zzelbetowg nadstudzienng o Dn 1000mm z wtazem zeliwnym D-400 kN.
Studnie montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Wiaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce
drogowej nr 3025dr. Prace wykonywa¢ w wykopie otwartym.

6.3 Sposob prowadzenia robét

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp. Technologia budowy sieci
musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku, co najmniej 30
m. Przewody kanalizacji sanitamej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych". Materiaty uzyte
do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +5 mm dla
badanego odcinka. Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Gtebokos¢
utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie

w stosunku do pozostatych elementoéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Po wykonaniu robo6t (przed przystgpieniem do odbioru koricowego) nalezy wykonaé
inspekcje catosci wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocg kamery tv. Pozytywny wynik
inspekcji winien by¢ potwierdzony protokotem.

Cato$¢ sieci nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm i w obsypce o wysoko$ci 30cm
ponad wierzch rur. Podsypke i obsypke wykonaé piaskiem drobnym. Pozostatg cze$¢ zasypki mozna
wykona¢ gruntem z wykopow. Zasypke sieci prowadzi¢ starannie zageszczanymi warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronne;j
rury nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3
Srednicy rury.

Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacijg
techniczng. Montaz i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaC sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny -
nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodow.

Przej$cia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulei mechaniczne;j.

Uktadanie powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.
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Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Gteboko$¢ utozenia przewodow oraz ich rozmieszczenie w stosunku do pozostatych elementéw
uzbrojenia podziemnego powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Uktadanie przewodéw prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5 st.C.

Okoto 0,4m nad wierzchem rurociggow utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjna.

6.4 Kontrola, badania i odbior robot

Kontrole powinny dotyczy¢:

- dokumentacji dotyczacej jakosci wbudowanych materiatéw
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjq projektowa,
- sposob wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,
- podioza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i

gtebokosci utozenia, posadowienie rur (wykonanie podioza pod rure wraz z zageszczeniem),

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
- jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
utozenia rur na podiozu,

- pofaczenia rur
Badanie szczelnosci:
Probe szczelnosci przewodow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacyjnych nalezy zbada¢ na eksfiltracje. W przypadku
wystapienia wod gruntowych powyzej projektowanych kanatéw dopuszcza sie wykonanie proby
szczelnoci na infiltracje.
Monitoring sieci kanalizacyjnej:
Po wykonaniu robét (przed przystapieniem do odbioru koricowego) nalezy wykonaé inspekcje catosci
wykonanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocg kamery tv. Pozytywny wynik inspekcji winien
by¢ potwierdzony protokétem.
Zmontowane rury nalezy zasypa¢ 30cm warstwa ziemi.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnym wyniku préby szczelno$ci nalezy dokonaé jego
catkowitego zasypania.
Pomiary i sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji powinny by¢ udokumentowane protokotami
podpisanymi przez uprawnione osoby.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTENERA SYSTEMOWEGO Z WC

7.1 Wymagania ogélne

Kontener musi by¢ rozwigzaniem systemowym dostarczonym w catosci przez jednego
producenta. Kontener musi by¢ dostarczony czesciach umozliwiajgcych umieszczenie

wewnatrz pomieszczenia wozowni, bez naruszania jej konstrukgji, albo wykonywany (skrecany lub
spawany) na miejscu z uwzglednieniem bezpieczenhstwa obiektu (zwtaszcza p.poz).

7.2 Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne, wyroby i urzadzenia budowlane
powinny posiadac stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Jezeli producent systemu stosuje inne materiaty i rozwigzania dopuszcza sie ich zmiane po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego i Projektanta.

Kontener:

4 stopy fund. prefabrykowane, kontener od gruntu i fundamentu izolowa¢ p. wilgociowo,
kontener zbudowany na bazie samonosnej konstrukcji stalowej wykonanej z
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ksztattownikéw zimnogietych, spawanych lub skrecanych, zabezpieczonych

antykorozyjnie i pomalowanych kolorem RAL7033, podtoga na ceownikach pétzamknietych,
obwodowo i poprzecznie w jedng strone, od spodu blacha ocynkowana, od géry ptyta osb
wodoodporna lub sklejka 22 mm, na niej wyktadzina PCV (kolor RAL6015 trwata, odporna na
Scieranie, przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej), pomiedzy wetna mineralna, sufit z
warstwowej ptyty dachowej, mocowanej do konstrukcji stalowej, od

wewnatrz kolor biaty, $ciany z ptyt warstwowych $ciennych, ptyty z obustronng okfadzing z blachy
ocynkowanej z rdzeniem poliuretanowym, pokrytych powtokg poliestrowa, kolor zewn. RAL 7033,
wewnatrz biate, drzwi stalowe ocieplane (U0=1,0W/m2K), o wymiarach 90x200, w swietle
oscieznic, kolor RAL 6015, drzwi z zamkiem (z mozliwo$cig zamykania od

wewnatrz i awaryjnego otwierania z zewnagtrz), wyposazenie takie jak -miska ustepowa,
umywalka, porecze -dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, trwate, przeznaczone do
obiektéw uzytecznosci publicznej,

Instalacja elektr. w tym os$wietlenie, system przywotywania:

materiaty instalacji wewnetrznych kontenera wg, projektow branzowych,

Instalacje wod.-kan.:

materiaty instalacji wewnetrznych kontenera wg, projektow branzowych.

7.3 Kontrola, badania i odbiér robot

Podczas trwania rob6ot Zamawiajacy bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robdt. Kontrole bedg
dotyczyly zgodnoSci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét oraz
dokumentacji technicznej. Kontrole powinny dotyczyc¢:

-poprawno$ci wykonania fundamentéw i izolaciji, p.wilgociowej,

-poprawno$ci sposobu ustawienia kontenera, jego stabilnosci i miejsca usytuowania wzgledem
elementow konstrukcyjnych pomieszczenia wozowni,

-jako$ci wykonania kontenera, np. potgczen, uzytych do wykonania materiatdw, sposobu montazu i
wymiarow stolarki, trwato$ci powtok i elementow wykonczeniowych, braku uszkodzen kontenera
powstatych podczas transportu i montazu, itp.

-poprawno$ci montazu i wymiaréw oraz przydatnosci do obstugi 0séb niepetnosprawnych urzadzen
wewnatrz kontenera

-poprawnosci potaczenia instalacji wewn. Kontenera z instalacjami zewnetrznymi oraz

poprawno$ci wykonania instalacji wewnetrznych kontenera -kontrole i badania instalacji kontenera
przeprowadzi¢ takie jak w opisanych wyzej, dot. Instalacji zewn.

Kontrole i ich wyniki powinny by¢ potwierdzone protokotem.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC KONSERWATORSKO-REMONTOWYCH W IZBIE NR IV

8.1 Wymagania og6lne

Prace powinny by¢ prowadzone z uzyciem tradycyjnych technik. Zaréwno sposéb prowadzenia
prac jak i sposodb wykonania oraz dobér materiatdéw powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z
Zamawiajgcym.

Wyglad, materiat i sposéb montazu wszystkich wymienianych elementéw powinien by¢ jak
najbardziej zblizony do elementéw oryginalnych, powinny by¢ spdjne z istniejacymi, nie
wymienianymi elementami.

Jezeli sposdb montazu lub uzyte materiaty sg niezgodne z zasadami sztuki budowlanej ich
ewentualna zmiana powinna byé uzgodniona z Zamawiajgcym.

8.2 Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne, wyroby i urzadzenia budowlane
powinny posiadac stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Elementy drewniane powinny by¢ wykonane z drewna tartego lub ociosanego, z wyjatkiem desek
pokrywajgcych podtoge, ktére powinny by¢ wykonane z drewna struganego.

Nalezy uzywa¢ drewna sezonowanego, konstrukcyjnego o klasie zblizonej do klasy elementow
oryginalnych (takiej samej lub wyzszej).

Inne materiaty w wymienianych elementach takie jak w elementach oryginalnych.
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8.3 Sposob prowadzenia robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych i oraz zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami wiedzy techniczne;.
Roboty polegajace na rozbidrkach i wymianie elementow powinny by¢ prowadzone w sposéb
bezpieczny, nie zagrazajacy bezpieczenstwu obiektu i 0séb , wymieniane elementy powinny by¢
podstemplowane lub w inny sposdb zabezpieczone przed naruszeniem konstrukcji obiektu.

8.4 Kontrola, badania i odbior robot

-Przed i podczas demontazy elementéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje fotograficzna,
umozliwiajgcq sprawdzenie poprawnosci montazu i wygladu wymienianych elementéw,

- sprawdzenie stanu nie wymienianych elementoéw drewnianych przed ich zakryciem,

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw zgodnie z normg PN-EN 1995-1-1,

- sprawdzenie poprawno$ci montazu i wygladu wymienionych elementéw oraz ich spdjnosci ze
strukturg i wygladem elementow istniejacych/zachowanych

Kontrole i ich wyniki powinny by¢ potwierdzone protokotem.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE REMONTU PIECA W IZBIE NR IV WRAZ Z JEGO
URUCHOMIENIEM

9.1 Wymagania ogélne

Piec powinien by¢ ,przetozony”, rozebrany i wybudowany ponownie na istniejgcym, zachowanym
fundamencie, w miare mozliwosci z uzyciem istniejacych materiatdw, materiaty i elementy ktére
bedg wymieniane powinny by¢ jak najbardziej zblizone do istniejacych. Roboty budowlane i
zdunskie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych wszystkich branz oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
Prace powinny by¢ prowadzone przez osobe uprawniong (zduna) z uzyciem tradycyjnych technik.
Zardwno sposob prowadzenia prac jak i sposdb wykonania oraz dobor materiatow powinny by¢
kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajacym. Wyglad zewnetrzny pieca nie moze ulec zmianie.
Wewnetrzna konstrukcja pieca nie moze ulec zmianie z wyjatkiem przypadkéw kiedy konstrukcja ta
uniemozliwia prawidtowe jego dziatanie, w sytuaciji takiej wprowadzane zmiany powinny by¢
zgtoszone i uzgodnione z Zamawiajacym.

9.2 Materiaty

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i instalacyjne, wyroby i urzadzenia budowlane
powinny posiadac stosowne atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami (cegta piecowa PN-75/B-12001, cegta
szamotowa PN-76/H-12030, glina $rednio ttusta BN-62/6738-02, glina ogniotrwata PN-76/H-12030,
woda PN-88/C-32250).

Stosowane materiaty:

Materiaty istniejgce, elementy rozebrane, wyczyszczone i uzyte ponownie.

Elementy wymieniane, z materiatdw pod wzgledem wiasciwosci, wygladu itp. jak najbardziej
zblizone do istniejgcych.

Jezeli prace nie majg wptywu na zabytkowg konstrukcje pieca, kanat ogniowy lub komora
paleniskowa powinna by¢ wykonana z cegty szamotowej lub cegty piecowej obktadanej od strony
paleniska cegtg szamotowg, cegte szamotowg nalezy uktada¢ na ogniotrwatej zaprawie glinianej z
domieszkg proszku szamotowego, Scianki pozostatych elementow z cegly piecowej na zaprawie
zdunhskiej (zaprawa z srednio ttustej gliny z ewentualng domieszkg piasku kwarcowego).

Piec wykonczy¢ gling i dwukrotnie malowa¢ mlekiem wapiennym.

9.3 Sposob prowadzenia robét
Roboty powinny byé¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb nie powodujgcy naruszenia konstrukcji
obiektu, jego scian podtogi i innych elementdw, a takze w sposdb powodujgcy jak najmniej
uszkodzen elementéw z ktérych skonstruowany jest piec.

Jezeli prace nie majg wptywu na zabytkowa konstrukcje pieca cegte nalezy uktada¢ w Sciankach z
zachowaniem zasad wigzania spoin, nie wolno wigzac cegiet piecowych z cegtami szamotowymi ze
wzgledu na rézny stopien rozszerzalno$ci ciepinej, budowa moze odbywac si¢ w temperaturze nie

mniejszej niz +5*C, Zaprawa zdunska zwykle winna by¢ przygotowana przez zarobienie gliny
wodg i przez urabianie masy do uzyskania jednolitej plastycznosci, zaprawa w czasie proby
zgniatania w rece powinna pozostawi¢ na dtoni lepki osad, a na prébce powinny odcisng¢ sie linie
dtoni, zaprawa szamotowa powinna by¢ przygotowana z gliny ogniotrwatej i maczki szamotowej,
zaprawe nalezy starannie urobi¢ reka do stanu jednolitej plastycznosci,

nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na zabezpieczenie fatwopalnych elementéw wystepujacych w
sgsiedztwie pieca (izolacje od elementéw drewnianych), przed wykonczeniem pieca nalezy
zamontowac istniejace drzwiczki i ruszt i inne elementy, piec nalezy osuszy¢ przez kilkunastokrotne
przepalenie przy uchylonych drzwiczkach, naktadajac opat matymi porcjami, po zakoficzeniu
przepalania pieca lub trzonu kuchennego nalezy, jezeli pomieszczenie nie bedzie ogrzewane w
zimie, utrzymywac¢ w pomieszczeniu temperature powyzej 0°C w ciggu co najmniej 14 dni. Roboty
powinne by¢ prowadzone zgodnie z PN-71/B-40151, PN-71B-40152, BN-62/6738-02.

9.3 Kontrola, badania i odbior robot

- wykonawca dostarczy pozytywna opinie kominiarska wykonana po zakonczeniu robé6t
- po zakonczeniu robo6t zdunskich piec powinien by¢ wstepnie przepalony w celu sprawdzenia
prawidtowosci ciggu i szczelno$ci pieca

-sprawdzenie uzywanych materiatow

-sprawdzenie staranno$ci wykonania robét ulegajacych zakryciu

- sprawdzenie starannosci wykonania robdt wykoriczeniowych,

-Przed i podczas demontazy elementow nalezy wykonaé inwentaryzacie fotograficzna,
umozliwiajaca sprawdzenie poprawnosci montazu i wygladu elementow ,przektadanego” pieca,
Kontrole i ich wyniki powinny by¢ potwierdzone protokotem.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE GLINOWANIA i MALOWANIA (w izbie nr IV i na zewnatrz
obiektu)

10.1 Wymagania ogéine

Prace powinny by¢ prowadzone z uzyciem tradycyjnych technik. Zaréwno sposéb prowadzenia prac
jak i sposdb wykonania oraz dobor materiatow powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z
Zamawiajacym.

Wyaglad, wykonczonych powierzchni powinien by¢ jak najbardziej zblizony do
istniejacego/oryginalnego.

10.2 Materiaty

Mleko wapienne i glina powinny by¢ przygotowane w sposob tradycyjny, wedtug wytycznych
Zamawiajgcego, w proporcjach i wg. sposobu analogicznego do obecnie zastosowanych.
Wapno - wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigg) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol

handlowy wyrobu), spetniajagce wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, z dokumentami $wiadczacymi o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
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jednostkowego zastosowania wyrobow posiadajace karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

Glina - zgodna z BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane.

Woda - Do przygotowania gliny i mleka wapiennego zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

10.3 Sposdb prowadzenia robot

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Przed powtérnym glinowaniem i malowaniem wszystkie elementy powinny by¢ wyczyszczone
recznie w stopniu umozliwiajacym trwate wykonanie i wiadciwa przyczepnos¢ nowych powtok.
Do wykonywania glinowania i rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie a takze kontroli materiatow.

Glinowanie powinno by¢ prowadzone poprzez reczne, szczelne wypetnienie szczelin miedzy
elementami konstrukcyjnymi obiektu, plastyczng gling. Malowanie powinno nastapic¢ po
wyschnieciu glinowanych spoin.

Przed glinowaniem i malowaniem powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z luznych elementow i
suche. Malowane elementy uprzednio powinny by¢ oczyszczone z wszelkich wykwitow oraz
odkurzone, nie powinny wykazywac $ladéw uszkodzonej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej.

Warunki ogolne prowadzenia glinowania i rob6t malarskich; roboty malarskie powinny by¢
prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby

nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo glin owane lub pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartoSci.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem.

Glinowane spoiny i powtoki z mleka wapiennego powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez prze$witdw, plam i odpryskéw,

b) nie cierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ $ladéw pedzla lub innych narzedzi,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z istniejacq oryginalng powtokg

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

10.4 Kontrola, badania i odbior robot

Badania powtok malarskich i glinowanych szczelin przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14
dniach po zakoriczeniu ich wykonywania.
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-przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robdt,

-w trakcie prac i po ich zakorczeniu nalezy dokona¢ sprawdzenia przyczepnosci gliny i powtok,
-sposob glinowania spoin nalezy oceni¢ wizualnie, zwracajac uwage na ich ciggtosc i
rownomiernose,

-wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

-zapylenie powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha, czystq reka.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, i akceptowane

przez Zamawiajgcego.

11. ROBOTY DROGOWE

11.1 Wymagania ogolne

Prowadzenie robot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urzadzen
wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Wszelkie prace powinny by¢ uzgodnione i prowadzone wg. wytycznych zarzadcy drogi.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i
ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku
z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem przekazania terenu.

Na czas trwania robdt wokot drdg ustawic tablice i znaki zgodnie z wytycznymi zarzadcy.

Po zakonczeniu robdt zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrédci¢ do stanu
pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wtascicielowi i uzyska¢ pozytywng opinie odbioru.

11.2 Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét drogowych nalezy stosowac:

-piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

-ttuczen kamienny niesortowalny gr. 0-40mm,

-ttuczen kamienny gruby 16-32,5mm,

-ttuczen kamienny $redni 8-16mm,

-miat kamienny,

-beton asfaltowy,

11.3 Sposéb prowadzenia roboét

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem kanatow sanitarnych i rurociggow.
Zageszczanie nalezy wykonywaC na etapie zasypywania wykopdw. Zageszczanie nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda |
lub 11). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢
zageszczania :

gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot
ziemnych 0,97 Is. Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywa¢ bezpoSrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz
wyprofilowanym

i zageszczonym podtozu, nie moze sie odbywac ruch budowlany nie zwigzany bezpo$rednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywac recznie.
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Przed przystagpieniem do profilowania nalezy usunaC btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, przed
przystapieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.
Podbudowa z kruszywa tamanego, nawierzchnia z ttucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
byC rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. WilgotnoS¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna
byC zwilzona okres$long iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza wykonawce.
Nawierzchni¢ nalezy wykonaC z mieszanki mineralno-asfaltowej. W miejscu styku starej
nawierzchni z nowg nalezy utozy¢ taSmy kauczukowe.

Mieszanke betonowg o $ciSle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
Sposob zabezpieczony przed segregacjq i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki w nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej
jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie
mieszanki betonowej, przy ukfadaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni, po
uzyskaniu na to zgody Zarzadcy drogi.

11.4 Kontrola, badania i odbior roboét
Kontrole i badania powinny by¢ prowadzone w sposdb wskazany przez zarzadce drogi.

12. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie:

- ze sztukg budowlang,

- przepisami prawa budowlanego

- warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- polskimi normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, a takze wskazanymi w
Projekcie Wykonawczym

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

- iinnymi obowigzujacymi przepisami i dokumentami
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12. UWAGI KONCOWE
1. W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu robét w ujeciu kodowanych

nazw wystepujacych we Wspolnym Stowniku Zamdwien (CPV) rob6t objetych Zamdwieniem.
2. Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest projekt wykonawczy przedmiary i kosztorysy.
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